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Ⅱ　特記事項 技能士 適用工事種別  （　　　　）内は、適用作業 （１．５．２）　[１．６．２]

1 本工事の契約は、図面及び仕様書に基づくものとし、添付の工事内訳書は参考とする。 ・ 鉄筋工事 １級鉄筋施工技能士

Ⅰ　工事概要 2 図面及び仕様書に記載されている製造所及び商品名は、製品の程度を示すもので参考とする。 ・ コンクリート工事 ・１級左官技能士　・１級型枠施工技能士　・１級コンクリート圧送施工技能士

3 契約締結後着工届を速やかに提出すること。現場代理人及び主任（監理）技術者通知書には、受注者に所属し、かつ、必要資格を有することが確認できる書類を添付すること。 ・ 鉄骨工事 １級とび技能士

1　工事名称 4 建設業退職金共済制度の　「掛金収納書」　及び建設労災補償共済制度の　「加入証明書」　（写し）もしくは労働災害使用者賠償責任保険等加入を証する書類を契約後1月以内に ・ ブロック及びALCパネル工事 １級ブロック建築技能士

提出すること。なお、建設業退職金共済制度の「掛金収納書」提出の必要がない場合は、建設業退職金共済証紙交付辞退届を提出すること。 ・ 防水工事 １級防水施工技能士　（　　　　　　　　　　　作業）

2　工事場所 5 特記仕様書に記載されている監督員の承諾、監督員との協議等の要領については、工事監理要領に定めるところによる。 ・ 石工事 １級石材施工技能士

6 使用材料及び下請業者については、県産資材、県内企業及び誘致企業の採用に努めること。県産資材を使用しない場合は、「県産資材等不使用状況報告書」を監督職員に提出し、 ・ タイル工事 １級タイル張り技能士

3　建物概要 承諾を得ること。なお、県産資材、県内企業及び誘致企業とは、以下に該当するものをいう。 ・ 木工事 １級建築大工技能士

　（1） 県産資材とは、県内で産出、生産又は製造されたものをいう。 ・ 屋根及びとい工事 １級建築板金技能士（内外装板金作業）

　（2） 県内企業とは、県内に主たる営業所を置く建設事業者をいう。 ・ 金属工事 ・１級内装仕上げ施工技能士（鋼製下地工事作業）　・建築板金（内外装板金作業）

　（3） 誘致企業とは、県内に誘致された企業をいう。 ・ 左官工事 １級左官技能士

7 本工事は電子納品対象工事とする。 ・ 建具工事 ・１級サッシ施工技能士 　・１級ガラス施工技能士

8 暴力団員等による不当要求又は工事妨害（以下「不当介入」という。）を受けた場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 ・ 塗装工事 １級塗装技能士　（　　　　　　　　　　　　作業）

なお、遵守していないことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処する。 ・ 内装工事 １級内装仕上げ施工技能士　（　　　　　　　　　　　　　　作業）

① 　不当介入を受けた場合は、毅然としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに管轄警察署へ通報し、捜査上必要な協力を行うこと。 １級表装技能士　（　　　　　　　　　　　　作業）

② 　警察に通報等を行った内容について書面により速やかに発注者に報告すること。また、不当介入を受けたことにより、工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と ・ 植栽工事 １級造園技能士

協議を行うこと。 ・ 設備工事 ・１級配管技能士　　・１級冷凍空気調和機器施工技能士

Ⅲ　工事仕様 ・１級熱絶縁施工技能士　　・１級建築板金技能士（ダクト板金作業）

1 図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　「公共建築（改修）工事標準仕様書（建築工事編）（令和４年版）」 技能士は、資格を証明する資料を監督員に提出すること。

「公共建築（改修）工事標準仕様書（電気設備工事編）（令和４年版）」、及び「公共建築（改修）工事標準仕様書（機械設備工事編）（令和４年版）」による。

なお、公共住宅建設にあっては、国土交通省住宅局住宅総合整備課監修「公共住宅建設工事共通仕様書（令和元年度版）」を併せて適用する。 特別な材料の工法 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、当該製品の指定工法による。

2 項目は、番号の前に ○印 の付いたものを適用する。

3 特記事項は、○印 の付いたものを適用する。○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。○印と※印の付いた場合は、両方を適用する。 建設工事使用機械等 ※ 建設工事による排出ガス対策型建設機械を使用すること。

4 形状寸法の単位は、特記した場合を除き ミリメートルとする。 ※ 建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型建設機械を使用すること。

5 各章の特記事項欄にある（　　　）書きは新築工事標準仕様書の章・節・項番号、[　　　　］書きは改修工事標準仕様書の章・節・項番号である。 ※ 建設機械等のアイドリングストップを実施し、その点検を行うこと。

6 使用する材料、工法については県監督員と協議のうえ、変更することができる。

※ 建築基準法に基づき定められた風速　（Ｖ0） （ m/sec ） 設計ＧＬ ※ 図示による。 ・ 現状地盤の平均高さとし、監督員の指示による。

※ 建築基準法に基づき定められた積雪荷重 （ ）

既存部分等への処置 工事施工に際し、既存部分を汚染又は損傷した場合は監督員に報告するとともに承諾を受けて現状に準じて補修すること。

※ 地表面粗度区分 ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ 適用基準等 ⦿ 建築工事標準詳細図 （令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課監修 他工事との取合い 施工範囲 別表－１　による。

・ 構内舗装 ・ 排水設計基準　 （平成27年版） 同上 施工図 設備機器の設置、取合いなどが検討できる施工図を提出し、監督員の承諾を受けること。

・ 擁壁設計標準図 （平成12年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

4 　工事項目　　（電気設備工事） ○印を付したもの ⦿ 公共建築（改修）工事標準仕様書　（建築・電気・機械設備工事編）　 （令和４年版） 同上 建築材料 ホルムアルデヒド放散量　

・ 公共建築木造工事標準仕様書 （令和４年版） 同上 設備機器等 本工事に使用する建築材料、設備機器等は、設計図書に規定するもの又はこれらと同等のものとすること。また、再生資源利用できるものを積極的に

・ 公共建築設備工事標準図（電気・機械設備工事編）　 （令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修 使用すること。 ※ Ｆ☆☆☆☆ ・ （ ）

⦿ 建築物解体工事共通仕様書 （令和４年版） 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・ 鉄筋コンクリ－ト工事標準図 （平成17年版） 熊本県建築士事務所協会発行 化学物質の濃度測定 ⦿ 行う。 ・ 行わない。 （１．５．９）　[１．６．９]

・ 鉄骨工事標準図 （平成17年版） 熊本県建築士事務所協会発行 厚生労働省が定める化学物質の濃度が指針値以下であることを確認し、報告書を監督員に提出すること。

・ 公共住宅改修工事共通仕様書（初版） （初版） 公共住宅事業者等連絡協議会編集 対象室名 ： （ ）

測定法 ⦿ アクティブ型 ・ パッシブ型 ・ その他

電子納品に関する 　（電子納品に関する基準） ・ （ ）

事項 電子納品に関する基準は、「熊本県電子納品運用ガイドライン※１」（以下、熊本県ガイドライン）による。

　（電子納品） ※ 工事写真等 　撮影箇所及び撮影方法は、「熊本県建築工事写真撮影要領」による。

電子納品とは、各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、熊本県ガイドラインに示すファイルフォーマット 　着工前、工事中、竣工時及び完成写真用写真の撮影は、デジタルカメラを使用すること。また、完成写真は、下記業者の撮影とする。

に基づいて作成されたものを指す。なお、書面における署名又は押印の取り扱いについては、別途、監督員と協議するものとする。 ・ 監督員の承諾を受けた写真専門業者 ※ 監督員の承諾を受けた撮影者

　（電子データの貸与）

本工事では、設計図ＣＡＤデータを貸与する。（ＣＡＤデータの著作者は設計者） ※ 完成図 　貸与した原図（電子データを含む）に変更内容を加筆訂正し、下記のものを添えて監督員に提出すること。 （１．７．１～２）　[１．８．１～２]

なお、貸与されたＣＡＤデータを当該工事における施工図又は完成図の作成のため以外に使用してはならない。 　また、施設引渡し品がある場合、その受領書（写）を監督員に提出すること。

　（電子納品に要する経費） 工事完成図　（２つ折製本（Ａ４）１部、２つ折製本（原図）１部、Ａ４版折込製本（原図）１部）

電子化に要する費用は共通仮設費に含まれている。 試験成績表、保証書、取扱説明書等

※1：熊本県ホームページの土木部－土木技術管理課のデータを参照（ダウンロード可） 　電子データについては、熊本県電子納品運用ガイドラインの仕様により作成し、納品を行うこと。

　　　　　　熊本県HP　https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1840.html

※ 施工図 熊本県電子納品運用ガイドラインの仕様により作成し、納品するものとする。

工事実績情報の ※ 要　（提出先：（一財）日本建設情報総合センター） ・ 不要 （１．１．４）　[１．１．４] 当該建築物の取得する施工図等の著作権に係わる使用権は、当該建築物に限り発注者に移譲する。　

登録（工事カルテ） 工事実績情報サービス（ＣＯＲＩＮＳ）

保全に関する資料 ※ 提出する。 ・ 提出しない。 （１．７．１）　（１．７．３）　[１．８．１]　[１．８．３]

品質計画 ※ 品質計画については、監督員の承諾を受けること。 （１．２．２）　[１．２．２] 提出部数 ※ ２部 ・ （ ）部

電気保安技術者 ・ 適用する ・ 適用しない （１．３．３）　[１．３．３] ※ 保険等 　熊本県公共工事請負契約約款第５０条第１項により、次の保険等 （その他これに準ずるものを含む） に付さなければならない。

（１） 保険の種別 ・ 火災保険又は建設工事保険

施工条件 ※ 現場説明書による ・ 図示による （１．３．５）　[１．３．５] ・ 組立保険　（請負業者損害賠償責任担保特約付き）

（２） 保険の目的物 　工事目的物及び工事材料 （支給材料を含む）（損害賠償等特約を含む）

発生材の処理等 引渡しを要するもの （ ） （１．３．１１）　[１．３．１２] （３） 保険の加入期間 ※ 工事着手後 （原則とする） 速やかに加入し、工期末より３０日間以上

引渡し場所 ※ 構内 ・ （ ） ・ その他 （ )

特別管理産業廃棄物 ・ 種類 （ ） （４） 保険金額 ※ 原則として請負金額に相当する金額

5 工事項目　　（機械設備工事） ○印を付したもの 廃棄物の搬出方法等 分別解体等及び特定建設資材の再資源化等について適切な処置を行ったうえで、下記の場所に搬出することとし、 ・ その他 （ )

「建設副産物の再生利用指針」 の建設発生材処理フローにより適切に処理すること。

①受入場所 ※ 処分場 （ ） ・ 自社処分 安全施工実施対策 ※ 建築工事安全施工技術指針にしたがい、工事の安全確保に努めるとともに、安全・訓練等の実施状況報告書を監督員へ提出すること。

原則として再資源化施設とする

②仮置き等 必要な場合は、法律に違反しないように適切に処理すること。 官公庁への （１．１．３）　[１．１．３]

現場において再利用を図るもの、再資源化を図るもの （ ） 諸手続き等 関係官庁、電力会社等への手続きは、すべて受注者がこれを代行し、これに要する費用は受注者の負担とする。ただし、特記ある事項は別途とする。

建設廃棄物処理実施計画書、建設廃棄物処理実績集計表及びﾏﾆｭﾌｪｽﾄ伝票の写し等を提出すること。

建設副産物情報交換システムに登録し証明書を提出する。 石綿（アスベスト）
登録に関する問い合わせ先： （（一財）日本建設情報総合センター　内

建設副産物情報センター　TEL:(03)3505-0410　FAX:(03)3505-0520） 事前調査結果の報告については、石綿事前調査結果報告システム（https://www.ishiwata-houkoku.mhiw.go.jp）を用いても良い。

工事着工時に再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を提出し、工事完了時に再生資源利用 また、石綿の有無の事前調査の対象箇所については、県監督員と協議のうえ決定すること。

実施書及び再生資源利用促進実施書を提出すること。

自社処分 自社処分の場合で、処分が困難となった時は、監督員と協議すること。

・ 建設リサイクル法 竣工時に、再資源化等報告書を監督員に提出すること。 ① 既存部分の養生 養生方法 ※ ビニールシート等による。 ・ （ ） [２．３．１]

産業廃棄物税 本工事で発生する建設廃棄物のうち、県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物については、産業廃棄物の 固定された備品、机、ロッカー等の移動 ※ 行わない。 ・ 行う　（図示による）

処理に係る税（熊本県産業廃棄物処理税）が課税されるので適正に処理すること。 既存家具等の養生 ・ ビニールシート等による。 ・ （ ）

・ 本工事では、産業廃棄物の最終処分における熊本県産業廃棄物税相当額を見込んでいる。 既存ブラインド、カーテン等の養生等 養生方法 ・ （ ）

型枠の端材、塗料の空缶等については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、元請業者の責任において適正に処理すること。 保管場所 ・ （ ）

水銀含有物（蛍光管等）については電気設備工事特記仕様書（その２）「発生材の処理等」に基づき適正に処理すること。

6 設備概要　　（機械設備工事） フロンガス含有物（空調機器等）については機械設備工事特記仕様書（その２）「発生材の処理等」に基づき適正に処理すること。 2 仮設間仕切り 仮設間仕切りの種別 [２．３．２]　[表２．３．１]

（ 本工事における工事種目ごとの概要を示すもので仕様を規定するものではない　　○印を付けたものが該当項目となる ） 石綿含有廃棄物については環境省「石綿含有廃棄物等処理マニュアル」に基づき適切に処理すること。

・ ダクト方式 （ ・ 中央 ・ 各階ユニット ） ・ ＦＣＵ方式 ・ Ａ種 　・　合板張り　・　せっこうボード張り 仮設扉の種別

・  ＦＣＵ＋ダクト併用方式 ・ パッケージ方式 再生資材活用 受注者は、熊本県グリーン購入推進方針に適合するリサイクル建設資材の活用に努めるものとする。 ・ Ｂ種 　・　合板張り　・　せっこうボード張り 　 ※　木製扉、合板張り程度

・ 空気熱源ヒートポンプユニット ・ 吸収冷温水機 ・ 吸収冷温水機ユニット 受注者は、ﾘｻｲｸﾙ建設資材を使用する場合､工事材料確認検査願い提出時に品質・性能に関する書類に加え､以下の書類を提出すること。 ※ Ｃ種 　・　シート張り 　 ・ （ ）

・ パッケージ型空気調和機 ・ マルチパッケージ型空気調和機 ・ ガスエンジンヒートポンプ式空調調和機 ・熊本県グリーン購入推進方針判断基準等適合報告書

機械換気 （ ・ 有 ・ 無 ） ・有害物質の溶出・含有等に関する証明書 ➂ 監督員事務所 ・ 設ける ※ 設けない （２．３．１）　[２．４．１]

機械排煙 （ ・ 有 ・ 無 ） ・再生材料供給証明書 面積規模 (  ) ㎡程度 備品については、監督員の指示による。

・ 電気式 ・ 電子式 ・ デジタル式 〔例外１〕

・ 水道直結方式 ・ 高置タンク方式 （ ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 ） 次の資材については、上記書類の提出を求めない。 ➃ 工事用水 構内既存の施設 ※ 利用できる(※有償   ・無償)    ・ 利用できない

・ ポンプ直送方式 （ ・ 上水 ・ 井水 ・ 中水 ） ・ 増圧ポンプ方式 ・コンクリート塊又はアスファルト・コンクリート塊のみを再生材料として使用した「再生加熱アスファルト混合物」及び「再生路盤材」

建物内の汚水と雑排水 （ ・ 分流 ・ 合流 ） ・高炉セメント ⑤ 工事用電力 構内既存の施設   ・ 利用できる(※有償   ・無償)   ※ 利用できない

ポンプ排水 （ ・ 有 （ ・ 湧水 ・ 雨水 ・ 雑排水 ・ 汚水 ） ・ 無 ） ・エコマーク認定製品

汚水放流先 （ ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ） 〔例外２〕 ➅ 外部足場 ※枠組本足場  ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　）

雑排水放流先 （ ・ 公共下水道 ・ し尿浄化槽 ） 該当する項目に係る有害物質の溶出及び含有、アスベスト（石綿）の含有、水素イオンの溶出、硫化水素等の発生に関する検査を不要としている

・ 屋内消火栓 （ ・ １号 ・ ２号 ） ・ 屋外消火栓 資材については、「（２）有害物質の溶出・含有等に関する証明書」の提出は求めない。 ➆ 手すり先行足場

・ 連結送水 ・ 連結散水 ・ 泡消火 ・ スプリンクラー ・ ハロゲン化物消火

・ 二酸化炭素消火 ・ 新ガス系消火 ・ フード等用簡易自動消火 再生資材の利用 再生資材の利用又は現場内で流用をする場合は、土木部で定めた建設副産物の再生利用指針による。

・ （ 供給業者名 種別 発熱量 MJ/m3　） 対象資材　：　コンクリート塊、　アスファルトコンクリート塊、　建設発生木材

・

建設発生土の利用 建設発生土が発生し、又は建設発生土を利用する場合は、土木部で定めた「建設発生土の利用と処理指針」による。 埋戻し及び盛土 種別 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 （３．２．３）（表３．２．１）

※注意事項 ① 工事用資・機材、建設副産物等の過積載をしないこと。

② 過積載を行なっている資材納入業者から、資材を購入しないこと。 建設汚泥処理土 建設汚泥を再生した建設汚泥処理土の利用は、土木部で定めた「建設汚泥の処理と建設汚泥処理土の利用指針」による。 建設発生土の処理 ※ 構外指示の場所 （３．２．５）

③ 資材等の過積載を防止するため、資材の購入等に当たっては、資材納入業者等の利益を不当に害することの無いようにすること。 の利用 受け入れ場所 ( ）

④ さし枠の装着又は物品積載装置の不正改造をしたダンプトラック等が、工事現場に出入りしないようにすること。 受け入れ場所での処置 ( ・ 敷きならし　 ※ たい積　 )

⑤ ｢土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法｣の目的に鑑み、法第12条に規定する団体等の設立状況を 施工調査 施工調査 ⦿ 調査項目　 （ 劣化 ） ⦿ 調査範囲 （ 全体 ） [１．５．２]　[１．５．３] 搬出距離 （  ) km

踏まえ同団体への加入者の使用の促進に努めること。 ⦿ 調査方法　 （ 目視 ） ・ 既存部分の破壊を行った場合の補修方法 ・ 図示による ・ （ ） 上記に示す受入れ場所・距離は参考であり、実施にあたっては監督職員と協議のうえ決定する

⑥ 下請け契約の相手方又は資材納入業者の選定にあたっては、交通安全に関する配慮に欠けるもの又は業務に関しダンプトラック等に

よって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。 ・ 構内指示の場所 ( ・ 敷きならし　 ・ たい積　 )

⑦ ①から⑥の事項につき、下請け契約における受注者を指導すること。

第1・第2クラブ室　各1室

➈
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⑫

熊 本 県 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書
一級

株式会社　太宏設計事務所

建築士 大臣 登録第

建 築 士 事 務 所 名
号

設 計 者 氏 名
平田　有希雄

建築士事務所一級

366297

555知事登録熊本県

図 面 名 称
A-０１

図面番号

工 事 名 称

熊本県建築改修工事特記仕様書　（その１）

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事　（第1・第2クラブ室）

号

消　火　設　備

ガ　ス　設　備
都市ガス

液化石油ガス

給　水　設　備

排　水　設　備

換　気　設　備

排　煙　設　備

自動制御設備

主要熱源機器

建物名

空気調和方式

14 撤去工事

13 昇降機設備

12 浄化槽設備

11 ガス設備

10 厨房設備

9 消火設備

8 給湯設備

7 排水設備

6 給水設備

5 衛生器具設備

4 自動制御設備

3 排煙設備

2 換気設備

　　　工事項目

1 空気調和設備

建物種別及び屋外
1 2 3 4 屋　外

6

27 撤去工事

26 構内弱電線路

5

25 構内配電線路

24 外灯設備

23 電気時計設備

22 防犯設備

21 中央監視制御設備

③

20 自動閉鎖・非常警報設備

19 自動火災報知設備

18 入退室管理設備

17 監視カメラ設備

16 テレビ電波障害防除設備

15 テレビ共同受信設備

14 呼出設備

13 誘導支援設備

12 拡声設備

11 映像・音響設備

10 情報表示設備

9 電話・構内交換設備

8 構内情報通信網設備

②

7 発電設備

6 電力貯蔵設備

5 受変電設備

4 雷保護設備

3 電熱設備

2 幹線 ・ 動力設備

工事項目

1 電灯 ・ コンセント設備

1 2 3 4 屋　外

16

⑰

① 18

各

章

共

通

事

項

①

14

⑮

4

3

2 (7)

延面積　（㎡）
消防法施行令
別表第１区分

構　造 階　数

RC (7)

建　物　名　称

第2クラブ室 CB ２F 507.4

1 第1クラブ室 平屋 456

㉕

各

章

共

通

事

項

Ｒ５．３．１７改定

熊 本 県 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書 ① ⑬

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　(第1・第2クラブ室棟)

熊本県熊本市東区月出3丁目1番１００号（キャンパス） 地　内

備　考

章 項　　　目 特　　　記　　　事　　　項

➇

4

7

㉖

㉗

㉗ 工事開始前に労働基準監督署と自治体（自治体への報告は大気汚染防止法に基づくもの）に対して、本工事に関係する石綿の有無について事前調査結
果の報告を行うこと。

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

24

②

仮

設

工

事
種別

1

足場を設ける場合は、「「手すり先行工法に関するガイドライン」について（厚生労働省 基発第０４２４００１号平成２１年４月２４日）の「手すり先行工法等に関
するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体
又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」により行うこと。

2

土

工

事

材質 仕上げ

　----------

https://www.pref.kumamoto.jp/kiji_1840.html
https://www.ishiwata-houkoku.mhiw.go.jp


降雨等に対する ［３．１．３］ アルミニウム製笠木 部材の種類 ［３．９．２］　［表３．９．１］ 仕上塗材仕上げ 既存塗膜劣化部の除去、下地処理の工法 ［４．５．４～７］ 木製建具 建具材の含水率 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 （５．７．２）　（表５．７．１）

養生方法（とい共） ※ 改修標仕３．１．３（５）（ア）～（ウ） による ・ （ ） ・ 押出し２５０形 ・ 押出し３００形 ・ 押出し３５０形 ・ フラッシュ戸 （５．７．２～４）　（表５．７．５～７）

・ 板折り曲げ形　（本体幅（ｍｍ）　（ ）, 板厚（ｍｍ） ※ ２ ・ （ ） ） ・ サンダー工法 ※ 既存仕上面全体 ・ （ ） ・ 行う ・ 行わない

表面処理 ［３．９．２］　［表５．２．２］ ・ 高圧水洗工法 ※ 既存仕上面全体 ・ （ ） ・ 行う ・ 行わない ※ 普通合板 表面の材種

既存防水の処理 ［３．２．３～４］ ［３．２．６］ ・ AB-1 ・ AB-2 ・ AC-1 ・ AC-2 ・ BA-1 ・ BA-2 ・ 塗膜はく離剤工法 ※ 既存仕上面全体 ・ （ ） ・ 行う ・ 行わない 生地、透明塗料塗り （ ※ ラワン程度 ・ ）

既存保護層の撤去 ・ 行う　（ 範囲 ・ 図示による ・ ） ・ BB-1 ・ BB-2 ・ BC-1 ・ BC-2 ・ C ・ 水洗い工法 ※ 上記処理範囲以外の既存仕上面全体 ・ 行う ・ 行わない 不透明塗料塗り （ ※ しな程度 ・ ）

・ 行わない 笠木の下地補修 ［３．９．３］ ・ （ ） 板面の品質 （ ）

既存防水層の撤去 ・ 行う　（ 範囲 ・ 図示による ・ ） 　 ・ 行う ・ 行わない 接着の程度 （ ・ １類 ・ ２類 ）

・ 行わない 行う場合の工法 ※ 図示による ・ （ ） 下地調整 ※ 下地調整塗材を使用 ［４．５．４～７］ ・ 天然木 樹種名 （ ）

既存露出防水層表面の ・ 行う　（ ・ M4AS ・ M4AS Ｉ ・ M4C ・ M4DI ・ L4X ） ・ ポリマーセメントモルタルを使用 化粧合板 接着の程度 （ ・ １類 ・ ２類 ）

仕上げ塗装の除去 ・ 行わない ・ 防水形仕上げ塗材主材を使用 ・ 特殊加工 化粧加工の方法

保証書の提出 防水工事は責任施工とし、保証書を防水工事施工者及び請負者の連名にて提出すること 化粧合板 （ ・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 ）

アスファルト防水 表面性能 （ ）タイプ

既存下地の処理 ［３．２．６］ 改質アスファルトシート防水 ・ 薄付け仕上塗材 ［４．１．５］　［４．５．２］　［表４．５．１］ 接着の程度 （ ・ １類 ・ ２類 ）

補修箇所の形状、長さ、数量等 ※ 図示による ・ （ ） 合成高分子系ルーフィングシート防水 表面板の厚さ ※ 標仕表５．７．６ による ・ （ ）

塗膜防水 ・・・・・・・　１０年間保証 ・ 外装薄塗材E ・ ・

・ 外装薄塗材S ・ 砂壁状 ・ 吹付け 建具用金物 ⦿ マスターキー [５．８．２～４］　［表５．８．１～３］

アスファルト防水 [表３．１．１］　［３．３．３］　［表３.３.３～１０］ ・ ・ ・ ※ 製作する （ ・ 新規 ⦿ 既存に合わせる） ・ 製作しない

事後調査 竣工後２年目に施工箇所の事後調査を指示にしたがって実施する ・ 鍵箱

・ 厚付け仕上塗材 ［４．１．５］　［４．５．２］　［表４．５．１］ 鋼製市販品とし、監督員の承諾による

※ その他の金物 ※ 図示による

屋根保護（露出）防水断熱工法の断熱材 ［３．３．２］ ひび割れ部改修工法 ・ 樹脂注入工法 [４．１．４］　［４．２．５］　［４．３．６］　［４．４．６］ ・ 外装厚塗材C ・ ・

厚さ ※ ・ （ ） ・ コンクリート打放し仕上げ ・ 外装厚塗材Si ・ ・ 自動ドア開閉装置 ・ 引き戸用駆動装置 ［５．９．２～３］　［表５．９．１～４］

種類 ・ （ ） ・ モルタル塗り仕上げ ※ 自動式低圧エポキシ樹脂注入工法 ※ ２００～３００ ・ （ ) ・ 外装厚塗材E ・ ・ 性能値 ※ 表５．９．１による

・ タイル張り仕上げ  ・ ・ 種類、開閉方式 （ ）

防水立上り部の保護の方法 [３．３．２～３］　［３．３．５］　［表３．３．３～10］ 注入材料 ・ 複層仕上塗材 ［４．１．５］　［４．５．２］　［表４．５．１～２］ ・ 耐電圧 （ ）

・ 乾式保護材 （性能は建築材料等品質性能表による） ※ 建築補修用注入エポキシ樹脂　（JIS　A６０２４の低粘度形又は中粘度形） ・ 可とう形改修用仕上塗材 ・ 温度上昇 （ ）

・ セメントれんが ひび割れ部の注入状況の確認方法 ・ 耐久性（リサイクル） （ ）

・ （ ） ・ コア抜き取り ※ 耐候形３種 ※ 水系アクリルつやあり ・ 防錆 （ ）

抜取り個数 ※ 長さ500mごと及びその端数につき１個 ・ （ ） ・ ・ ・ 電源 （ ）

抜取り部分の補修方法は図示による ※ 耐候形３種 ※ 水系アクリルつやあり ・ 多機能トイレ出入口引き戸用駆動装置

改質アスファルト [表３．１．１］　[３．４．２～３］　[表３．４．１～３］　 ・ （ ） ・ ・ 性能値 ※ 表５．９．２による

シート防水 ※ 耐候形３種 ※ 水系アクリルつやあり ・ 耐電圧 （ ）

ＡS - ※ カラー ・ シルバー ・ Uカットシール材充填工法 [４．１．４］　［４．２．６]　［４．３．７］ ・ ・ ・ 温度上昇 （ ）

ＡS - ※ カラー ・ シルバー ・ 耐久性（リサイクル） （ ）

押え金物材質、形状及び寸法 ・ マスチック塗材塗り仕上げ ・ マスチック塗材塗り ［４．１．５］　［４．６．２］　［表４．６．１］ ・ 防錆 （ ）

・ （ ） ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ 電源 （ ）

仕上塗料の種類及び使用量 ・ 引き戸用検出装置

・ 図示による 外壁用塗膜防水材 ・ 外壁用塗膜防水材塗り ［４．１．５］　［４．７．２］　［表４．７．１］ 性能値 ※ 表５．９．３による

・ ・ 放射無線周波数電磁界耐性 （ ）

※ JIS A 6909の耐候形１種相当 ・ 適用あり ・ 耐電圧 （ ）

合成高分子系 [表３．１．１］　［３．５．２～４]　［表３．５．１～３］ ・ シール工法 [４．１．４］　［４．２．７]　［４．３．８］ ・ ・ 適用なし ・ 防錆 （ ）

ルーフィング 性能は建築材料等品質性能表による ※ JIS A 6909の耐候形１種相当 ・ 適用あり ・ 防滴 （ ）

シート防水 S - ・ カラー ・ シルバー ・ ・ 適用なし ・ 電源 （ ）

S - ・ カラー ・ シルバー ※ JIS A 6909の耐候形１種相当 ・ 適用あり 種類 ※ 表５．９．４

固定金具の材質及び寸法形状 欠損部改修工法 ・ 充填工法 [４．１．４］　［４．２．８]　［４．３．９］ ・ ・ 適用なし ・ 光線（反射）センサー ・ 熱線センサー ・ 音波センサー ・ 光電センサー

※ 改修標仕　３．５．２（３）（イ）による ・ コンクリート打放し仕上げ ・ 電波センサー ・ タッチスイッチ ・ 押しボタンスイッチ ・ 多機能トイレスイッチ

・ （ ） ・ モルタル塗り仕上げ ・ エポキシ樹脂モルタル 性能は建築材料等品質性能表による 凍結防止措置 ・ 行う ・ 行わない

・ タイル張り仕上げ ・ ポリマーセメントモルタル 性能は建築材料等品質性能表による 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む

改修工法 ・ かぶせ工法 ・ 撤去工法 ・ 図示による ［５．１．３］

仕上げ塗料の種類及び使用量 自閉式上吊り引戸 性能 ※ 表５．１０．１ による ・ 図示による [５．１０．２～３］　［表５．１０．１］

・ 図示による 装置
SI-M1及びSI-M2の場合の防湿用フィルム 浮き部改修工法 ・ アンカーピーニング注入工法 ［４．１．４］　［４．３．１１～１６］　［４．４．９～１４］

・ 設置する ・ モルタル塗り仕上げ 防火戸 ・ 適用する　（　図示による　） ・ 適用しない ［５．１．４］ 重量シャッター ［５．１１．２～４］

・ 設置しない ・ タイル張り仕上げ

モルタルの塗厚（Ｓ－Ｃ１の場合） アルミニウム製建具 ［５．２．２～４］　［表５．２．１～２］

※ 図示による ・ アンカーピンニング部分 ※ １６ ※ ２５ ※ ２５ ・ 一般シャッター ・ 設ける ・ １６００ ※ 上部電動式

・ （ ） 　　エポキシ樹脂注入工法 ・ ・ ・ ・ 普通サッシ ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ 設けない ・ （　　　） （手動併用）

PCコンクリート下地の場合の処理 ） ・ アンカーピンニング全面 ※ １３ ※ ２０ ※ １２ ※ ２０ ※ ２５ ・ 防音サッシ 遮音性の等級　（ ） ・ 防火シャッター（外部用） ※ 設ける ・ 上部手動式

目地処理（接着工法の場合） ※ 図示による ・ （ ） 　　エポキシ樹脂注入工法 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 断熱サッシ 断熱性の等級　（ ） ・ 防火シャッター（内部用）

入隅部の増張り（S-F1及びSI-F1の場合） ※ 図示による ・ （ ） ） ・ アンカーピンニング全面 ※ １３ ※ ２０ ※ １２ ※ ２０ ※ ５０ ・ （ ） ・ （ ） ・ 防煙シャッター

立上り部の保護モルタル塗厚（Ｓ－Ｃ１の場合） 　　ポリマーセメントスラリー注入工法 ・ ・ ・ ・ ・ 枠の見込み寸法 （　　　　　　　ｍｍ） 電動シャッターにおける二重チェーン、急降下制動（停止）装置等の設置箇所 ※ 図示による

※ ７ｍｍ以下 ・ 注入口付アンカーピンニング ※ 　９ ※ １６ ※ ２５ 表面処理 電動式シャッターにおける障害物感知装置の設置箇所 ※ 図示による

・ （ ） 　　部分エポキシ樹脂注入工法 ・ ・ ・ 外部に面する建具 種別 ・ （ ） 屋内用防火シャッターもしくは防煙シャッターにおける危害防止機構

・ 注入口付アンカーピンニング ※ 　９ ※ １６ ※ 　９ ※ １６ ※ ２５ 着色 ・ 標準色 （ ） ・ 特注色 （ ） 適用 ※ 改修標仕５．１１．２（４）（ウ）（a）かつ（c）

　　全面エポキシ樹脂注入工法 ・ ・ ・ ・ ・ 内部建具 種別 ・ （ ） ・ 改修標仕５．１１．２（４）（ウ）（b）かつ（c）

7 塗膜防水 [表３．１．１］　［３．６．３]　［表３．６．１～２］ ・ 注入口付アンカーピンニング ※ 　９ ※ １６ ※ 　９ ※ １６ ※ ５０ 着色 ・ 標準色 （ ） ・ 特注色 （ ） 設置箇所 ※ 図示による

　　全面ポリマーセメントスラリー注入工法 ・ ・ ・ ・ ・ 結露水の処理方法 ※ 図示による ・ （ ） スラット及びシャッターケース用鋼板の種類

・ P0X工法 　・X-1　・X-2　・X-1H　・X-2H ・ カラー ・ シルバー アンカーピン ［４．３．５］　［４．４．５］ ・ JIS G 3302 ・ JIS G 3312 ただし、めっきの付着量はZ12又はF12とする

・ L4X工法 　・X-1　・X-2　・X-1H　・X-2H ・ カラー ・ シルバー 材質 ※ ステンレスSUS３０４、呼び径４ｍｍの丸棒で全ネジ切り加工したもの 樹脂製建具 ［５．３．２～４］　［表５．３．１～２］ 電動式の場合の電源

・ P1Y工法 　・Y-2 ・ カラー ・ シルバー ・ （ ） ※ ・ （ ）

・ P2Y工法 　・Y-2 ・ カラー ・ シルバー 注入口付アンカーピン ［４．３．５］　［４．４．５］ ・ 普通サッシ ・ A種 ・ B種 ・ C種 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む

既存塗膜防水層表面の仕上げ塗装の除去（L４X工法） ［３．２．６］ 材質 ※ ステンレスSUS３０４、呼び径外径６ｍｍ程度 ・ 防音サッシ 遮音性の等級　（ ）

・ 行う （ ・ デッキブラシで水洗い ・ 高圧水洗浄 ） ・ （ ） ・ 断熱サッシ 断熱性の等級　（ ） 軽量シャッター ［５．１２．２～４］

仕上げ塗料の種類及び使用量 ポリマーセメントスラリー（性能は建築材料等品質性能表による） ［４．３．５］　［４．４．５］ ・ （ ） ・ （ ）

・ 図示による 枠の見込み寸法 （　　　　　　　ｍｍ）

ガラス ・ 単層ガラス ※ 複層ガラス ・ 三重ガラス ・ （ ） ※ 手動式 ※ 設ける ・ １６００ ※ インター ・ JIS G 3312 ※ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

モルタル塗替え工法 ［４．３．１０］ 表面色 ※ 標準色 ・ 特注色 ・ 上部電動式 ・ 設けない ・ （　　　） ロッキング形 （Z06又はF06） （SUS304）

8 脱気装置 ［３．３．３］ ［３．４．３］ ［３．５．３］ ［３．６．３］ モルタル （手動併用） ・ オーバー ・ JIS G 3322  ・ 溶融亜鉛

種類及び設置数量 ・ 現場調合材料　（改修標仕４．３．５（５）（ア）（a）による） 網戸等 ［５．２．３］ ラッピング形 （AZ90） めっき鋼板

・ （ ） ・ 既調合材料　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 電動式シャッターにおける障害物感知装置の設置箇所 ※ 図示による

吸水調整材（性能は建築材料等品質性能表による） ・ 防虫網 ※ 合成樹脂製 ※ ０．２５mm以上 ※ １６～１８メッシュ 電動式の場合の電源

既製目地材 ・ ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ （ ） ・ （ ） ※ 単相　１００V　　（過電流保護装置付） ・ （ ）

9 ルーフドレン JCW 301（日本鋳鉄ふた・排水器具工業会規格）による ［３．８．２]　［表３．８．１］ ・ 使用する （形状　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ・ ステンレス（SUS316）製 工事範囲 一次側配線は別途工事とし、開閉機構以降の二次側配線は本工事に含む

材種 ・ 図示による ・ （ ） ・ 使用しない ・ 防鳥網 ※ ステンレス（SUS304）線材 ※ １．５mm ※ 寸法は、15mm

※ 外面納まりの可動式 ・ （ ） オーバーヘッドドア ［５．１３．２～４］

# 改修用ドレン ・ 設ける　（P０AS， P０ASI， P０D， P０DI， P０S， P０SI， P０X工法の場合） ［３．２．５］ タイル張り替え工法 タイルの種類 鋼製建具 ［５．４．２～４］　［表５．４．１～２］

取付け方法等は、主防水材の製造所の仕様による ※ スチールタイプ ・ １６００ ※ バランス式 ・ スタンダード形 ・ ｽﾃﾝﾚｽ鋼板

有 ・ アルミニウムタイプ ・ （　　　） ・ チェーン式 ・ ローヘッド形 （SUS304）

・ 標準型建具 ・ ・ S-４ ・ ファイバーグラスタイプ ・ 電動式 ・ ハイリフト形 ※ 溶融亜鉛

シーリング シーリング改修工法の種類 [３．１．４］　［表３．１．２］ ・ （ ） ・ S-５ ・ バーチカル形 めっき鋼板

・ 目地の寸法　（　　　　　　　　　　　　　） ［３．７．３］ ・ 標準型建具 ・ ・ S-４ ・ ）

・ シーリング充填工法 ［３．７．４］ 試験張り ・ 行う ・ 行わない 見本焼き ・ 行う ・ 行わない 以外の建具 ・ （ ） ・ S-５ ・ 図示による 電動式シャッターにおける障害物感知装置の設置箇所 ※ 図示による

・ シーリング再充填工法 ［３．７．５］

・ 拡幅シーリング再充填工法 ［３．７．６］ ・ タイル部分張替え工法 ・ タイル張替え工法 ［４．４．７～８］ 鋼製軽量建具 ［５．５．２～４］　［表５．５．１］ ガラス ［５．１４．２］

・ ブリッジ工法 ［３．７．７］ ・ フロート板ガラス 品種及び厚さの呼びによる種類は、図示による

・ ポリマーセメント 性能は建築材料等品質性能による ⦿ 型板ガラス 厚さによる種類は、図示による

接着性試験 ・ 簡易接着性試験 ［３．７．８］ モルタル タイル張りの工法 ・ 標準型建具 ・ A-３ ※ 溶融亜鉛めっき鋼板 ・ 網入板ガラス 網又は線の形状、板の表面の状態及び厚さの呼び

・ 引張接着性試験　（部位　　　　　　　　） 外装タイル ・ 密着張り ・ 改良圧着張り ・ 改良積上げ張り ・ （ ） ・ ビニル被覆鋼板 （線入板ガラス） による種類は、図示による

・ ２面接着とする範囲 外装ユニットタイル ・ マスク張り ・ モザイクタイル張り ・ カラー鋼板 ・ 合わせガラス 材料、厚さの組合せ、合計厚さ及び特性による種類は、図示による

※ 「金属と金属」　及び　「金属とガラス」 ・ （ ） ・ 有機系接着剤 JIS A 5557　「外装タイル張り用有機系接着剤」による ・ 標準型建具 ・ A-３ ※ 溶融亜鉛めっき鋼板 ・ 表５．５．１を適用 ・ 強化ガラス 材料による名称、形状及び特性による種類は、図示による

裏あし高さ，裏面反り （ ， ） 、 使用量（ kg/m2） 以外の建具 ・ （ ） ・ ビニル被覆鋼板 ・ 図示による ・ 倍強度ガラス 材料板ガラスの種類及び厚さによる種類は、図示による

伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地 ・ カラー鋼板

とい ［３．８．２］　［表３．８．１］ 位置 ※ 表４．４．２ による ・ 図示による 召合せ．縦小口包み板等の材質は、建具製作所の仕様による ・ 熱線吸収板ガラス

目地寸法 ※ 改修標仕３．７．３ による ・ 図示による

・ タイル張り下地等の均しモルタルの接着力試験 ・ 行う ・ 行わない ステンレス建具 鋼板 （屋外） ※ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ［５．６．３］ ※ 熱線吸収フロート板ガラス ・ （ ） ・ １種 ・ ブルー ・ グレー ・ ブロンズ

・ モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理 （屋内） ・ SUS304 ・ SUS430J1L ・ SUS443J1 ・ SUS430 ・ （ ） ・ ２種 ・ グリーン ・ （ ）

・ ・ 目荒し工法　（改修標仕４．３．１０（３）（ウ）による） 表面の仕上げ ※ HL仕上げ ・ 鏡面仕上げ ［５．６．４］

・ ・ 曲げ加工 ※ 普通曲げ ・ 角出し曲げ（補強あり） ［５．６．５］

とい受金物及び足金物 ［３．８．２］　［表３．８．２］

※ 表３．８．２による（溶融亜鉛めっきを行ったもの）

・ （ ）

防　　　露 ※ 表３．８．３ による [３．８．２］

一級 建築士事務所熊本県 知事登録

株式会社　太宏設計事務所

一級
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施工箇所 工 法 新規防水層の種別 仕上塗料

25

⑯

・ ・ ・ ・

種　類 厚さ（ｍｍ） 性　能 色　調

15

セクション材料
耐風圧強度

（Ｐａ）
開閉方式 収納形式

ガイドレール
の材質

開閉方式
シャッター

ケース
耐風圧強度

（Ｐａ）

スラット ガイドレール
・座板の材質形状 材質（めっきの量）

張付け材料の種類 品質・規格等

材　料 処理範囲 下地のひび割れ部等の補修

呼び名 仕上げの形状 工　法 備　考

・・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・

再資源
備　考

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 標準 特注 化タイル
施　工　箇　所

形状・
寸法

吸水率による区分 うわぐすり 役物 色

4

5

工　　　法

アンカーピン
本数（本/㎡）

注入口の箇所
数（箇所/㎡）

注入量

（ml/箇所）
一般部 指定部 一般部 指定部

可とう性エポキシ樹脂 性能は建築材料等品質性能表による

2
材　　　料 備　　　考

14

15

充　填　材　料 種　類

シーリング材 ※１成分形又は２成分形

　 ポリウレタン系シーリング材

3

12
種　別 材　種 径 施工箇所

6
新規防水層の種別 仕上塗料（露出の場合）

工法

工法

施工箇所 工 法

工　法 備　考

呼び名 仕上げの形状 工　法 耐候性 上塗材の種類

５

注入工法の種類

・ 複層塗材ＣＥ ・ ・

注入量（ｃｃ/ｍ）

呼び名 仕上げの形状

３ 1 ３

1４

4

防

水

改

修

工

事

４ 6

外

壁

改

修

工

事

防

水

改

修

工

事

建

具

改

修

工

事

2

3

・
可とう形
複層塗材ＣＥ

・ ・ ・

・ ・

11

下地挙動緩衝材

注入間隔（ｍｍ）

施工箇所 防水改修工法の種類 新規防水層の種別

仕上塗料

外壁用仕上塗料の耐候性

ポリマーセメントモルタル（性能は建築材

仕上げの形状 工　法

備　考

外

壁

改

修

工

事

料等品質性能表による）の充填

・（　　　　　　　　　　　　　　　  ）

5
施工箇所 工 法 新規防水層の種別

工法

工法

3

4

5

・

新規に建具を設ける場合の、壁部分の開口の開け方及び周囲の補修工法並びにその範囲は、
図示による

2

　　　※行う　　　　・　行わない

・

・ ・

・

５ 1

・

内部建具

たてどい

配管用鋼管

建

具

改

修

工

事

SUS304　厚２

備　考

軒どい

硬質ポリ塩化ビニル管(　　)

ステンレス鋼板

13

熊本県建築改修工事特記仕様書
図面番号

設 計 者 氏 名
A-０2平田　有希雄

建 築 士 事 務 所 名

簡易気密型ドアセット
の気密性の等級

戸の鋼板 鋼板類の厚さ

種　別 外部に面する建具 内部建具

種　別 外部に面する建具

種　別 網　目

6

種　別
簡易気密型 外部に面する

鋼板類の厚さ
鋼板の種類及び
めっきの付着量

種　別

8

9

⑩

13

ドアセットの性能 建具の耐風圧性

表５．４．１を適用

　JIS G 3302
　Z12又はF12

規格等

種　類
シャッター

ケース

14

12

7

表５．４．１を適用 表５．４．２を適用

材　質 線　径

11

7

8

Ｒ５．３．１７改定

備考

耐風圧強度（外壁開口部）
（Ｐａ）

開閉方式

三相　２００V　０．７５Kw以下（過電流保護装置付）

表面材の合板の種類

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事　（第1・第2クラブ室）

建築士 大臣 登録第 366297
熊本県建築改修工事特記仕様書　（その2）

号
工 事 名 称

号
図 面 名 称



ガラス ・ 複層ガラス ［５．１４．２］ ・ ＪＡＳ０７０１による造作用単板積層材 ［６．５．２］ 軽量鉄骨壁下地 スタッド、ランナーの種類 ［６．７．３］ ［表６．７．１］ ・ 天然木化粧合板

（続き） ・ 表６．７．１ のスタッドの高さによる区分に応じた種類 ・ （ ） 化粧板の樹種名 （ ）

・ 有 （ ・ 天然木化粧加工 ・ 塗装加工 ） ・ 適用する 出入口及びこれに準じる開口部の補強 ［６．７．４］ 接着の程度 （ ）

・ 無 （ 等級： ・ １等 ・ ２等 ・ ３等 ） ・ 適用しない ※ 改修標仕６．７．４（５）による ・ （ ） 厚さ （ ）

・ 図示による ・ T1 ・ T5 ・ G ・ 空気 防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

・ T2 ・ T6 ・ S ・ アルゴン ・ ＪＡＳ０７０１以外の造作用単板積層材 ［６．５．２］ ビニル床シート ［６．８．２～３］ ・ 特殊加工化粧合板

・ T3 ・ クリプトン 化粧加工の方法 （ ・ オーバーレイ ・ プリント ・ 塗装 ・ ）

・ T4 ・ ネオン ・ 有 （ ・ 天然木化粧加工 ・ 塗装加工 ） ・ 適用する ・発報層の ・ ・ 無地 ・ ・ 帯電防止 表面性能 （ ）

・ 無 （ ） ・ 適用しない 　ないもの ・ ・ 模様 ・ ・ 耐動荷重性 接着の程度 （ ）

・ 熱線反射ガラス ［５．14．２］ 含水率 ※ １４％以下 ・ （ ） ・発報層の ・ ・ 無地 ・ ・ 防滑性 厚さ （ ）

目視による材の欠点がないことを全数確認すること 　あるもの ・ ・ 模様 ・ ・ 耐薬品性 防虫処理 ・ 行う ・ 行わない

目地処理する場合の工法 ※ 熱溶接工法 ・ （ ）

・ フロート板ガラス ・ ６ ・ １種、Ａ類 ※ 内面 ・ ブルー ・ ブロンズ ・ ＪＡＳ３０７９による直交集成材 ［６．５．２］ せっこうボード等の下地は、図示による

※ 熱線吸収フロート板ガラス ・ ８ ・ ２種、Ａ類 　　・外面・ 外面 ・ グレー ・ シルバー ビニル床タイル ［６．８．２～３］ せっこうボードの目地工法は、図示（仕上表）による

・ 平面強化ガラス ・ １０ ・ ２種、Ｂ類 ・ （ ） 特殊機能 合板類の張付け ・ Ａ種 ※ Ｂ種

・ （ ） ・ １２ ・ ３種、Ｂ類 ・ ・ ・ 無地 ・ ・ ・ ・ 遮音シール材

映像調整 ・ 行う ・ 行わない ・ 「合板の日本農林規格」による普通合板 ［６．５．２］ ・ ・ 模様 ・ ・ ・ シーリング材 ・ ジョイントコンパウンド

・ ・ ・

ガラス溝の寸法等 ・ 図示による ※ 建具製造所の仕様による ［５．14．３］ ※ ５．５ ※ １類 広葉樹　※２等以上 ・ ・ 適用する ・ ・ ・ 無地 ・ 500角 ・ 壁紙張り ［６．１４．２］

・ ・ 針葉樹　※C-D以上 ・ ・ ・ ・ 模様 ・ ・

ガラス留め材 ［５．14．２］ ・ 不燃 ・ 準不燃

・ 「構造用パネルの日本農林規格」による構造用パネル ［６．５．２］ ・ 不燃 ・ 準不燃

アルミニウム製 ※ シーリング材（SR-1） ・ ガスケット（グレイジングチャンネル形） ビニル幅木 ［６．８．２］ 程度に記載の商品名は、品質の程度を示すためのもので、参考とする

鋼製、ステンレス製 ※ シーリング材（SR-1） ・ １級 ・ ２級 ・ ３級 ・ ４級

※ 軟質 ・ 硬質 ※ １．５以上 ・ （ ） ※ ６０ ・ ７５ ・ １００ 下地調整 ［６．１４．３］ ［表７．３．４］ ［表７．３．７］

ガラスブロック積み JIS　A　５２１２　による ［５．１4．５］ ・ 「合板の日本農林規格」による構造用合板 ［６．５．２］ モルタル、プラスター面 ・ A種 ※ B種

ゴム床タイル ［６．８．２］ コンクリート面、ALCパネル面 ・ A種 ※ B種

・ クリア ・ 乳白 ・ なし ・ １級 ・ 特類 ※ C-D以上 ※ １２ せっこうボード面 ・ A種 ※ B種

・ カラー（　　　　） ・ 防火設備 ・ ２級 ・ １類 ・ ・

・ 熱線反射 防虫処理 （ ） 強度等級 （ ） モルタル塗り 材料 ・ 現場調合材料 ・ 既調合材料 （ ） ［６．１５．３］

カーペット敷き ・ 織じゅうたん ［６．９．２］ ［表６．９．１］

・ 「合板の日本農林規格」による化粧ばり構造用合板 ［６．５．２］ 既製目地材 ・ 使用する ・ 使用しない ［６．１５．３］

・ Ａ種 ・ ウィルトンカーペット ・ カットパイル ※ 無地 　帯電防止及び

改修範囲 既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取合う天井、壁、床の改修範囲 ［６．１．３］ ・ 特類 ・ 適用する ・ Ｂ種 ・ ダブルフェースカーペット ・ ループパイル ・ 　防汚加工品 床の目地 ［６．１５．６］

※ 壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による ・ １類 ・ 適用しない ・ Ｃ種 ・ アキスミンスターカーペット ・ カット／ループパイル ・ 設置する

天井内の既存壁の撤去に伴う当該当壁の取合う天井の改修範囲 ［６．１．３］ 種類 （ ※ 押し目地 ・ ）

※ 壁面より両側６００mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う ・ 図示による ・ 「合板の日本農林規格」による天然木化粧合板 ［６．５．２］ ・ タフテッドカーペット ［６．９．２～３］ ［表６．９．２］ 目地割り （ ※ ２㎡程度 ・ ）

天井の撤去に伴う取合部の壁面の改修 ［６．１．３］ 最大目地間隔 （ ※ ３ｍ程度 ・ ）

※ 既存のまま ・ 図示による ・ カットパイル ・ ・ グリッパー工法 　帯電防止及び ・ 設置しない

内部の造作に使用する ・ ループパイル ・ 全面接着工法 　防汚加工品

既存床の撤去 ビニル床シート等の除去 ［６．２．２］ ・ カット／ループパイル タイル張り 伸縮調整目地の位置 床タイル （ ※ 縦、横とも４ｍ以内ごと ・ 図示 ） ［６．１６．２］

及び下地補修 ※ 仕上材のみ（接着剤とも） ・ 下地モルタルとも（ ・ 図示による ・ 除去範囲全て ） ・ 「合板の日本農林規格」による特殊加工化粧板 ［６．５．２］ 床タイル以外 （ ・ 図示 ・ ）

合成樹脂塗床材の除去工法 ［６．２．２］ ・ ニードルパンチカーペット ［６．９．３］

・ 機械的除去工法 ・ 目荒し工法 厚さ（ ） ただし、帯電防止及び防汚加工品とする 伸縮調整目地の寸法 ［６．１６．２］

改修後の床の清掃範囲 ・ 図示による ・ （ ） ［６．２．２］ ※ 改修標仕３．７．３ による ・ 図示による

・ JIS　A　５９０８によるパーティクルボード ［６．５．２］ ・ タイルカーペット ［６．９．２～３］ ［表６．９．２］

既存壁の撤去 間仕切り壁撤去に伴う他の構造体の補修 ［６．３．２］ タイルの種類 ［６．１６．３］

及び下地補修 ・ 改修標仕４．４．９ によるモルタル塗り ・ （ ） ※ 第一種 ・ カットパイル ※ ５００角 ※ ６．５ ※ 無地 　帯電防止及び

・ 第二種 ※ ループパイル ・ ・ ・ 柄物 　防汚加工品

接着剤 ホルムアルデヒド放散量 ※ Ｆ☆☆☆☆ ・ （ ） ・ カット／ループパイル

（帯電防止ビニル床タイル（置敷タイプ）の接着剤は、粘着はく離形とし、製造所の指定する製品とする） ・ JIS　A　５９０５によるミディアムデンシティーファイバーボード（MDF） ［６．５．２］ 敷き方

平場 ※ 市松敷き ・ 模様流し ・ （ ）

木下地等 表面仕上げの程度 ［６．５．１］ 階段部分 ・ 市松敷き ※ 模様流し ・ （ ） 試験張り ・ 行う ・ 行わない 見本焼き ・ 行う ・ 行わない

・ （ ） 取付け用付属品は、監督員との協議による

・ 既調合モルタル （ ） ［６．１６．３］

木材 合法木材証明書を監督員に提出すること（ただし、仮設用木材を除く。）。 接合具等 造作材化粧面の釘打ち ［６．５．３］ 織じゅうたんの接合方法 ※ ヒートボンド工法 ・ （ ） ［６．９．３］

※ 隠し釘打ち ・ 釘頭埋め木 ・ つぶし頭釘打ち ・ 釘頭現し 下地モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

製材及び造作用集成材の含水率 ※ A種 ・ B種 ［６．５．２］ ［表６．５．1］ 諸金物の形状、寸法及び材質 ［６．５．３］ ［表６．５．３～５］ 合成樹脂塗床 ［６．１０．２～３］ ［表６．１０．１～２］ ［表６．１０．４～７］ ・ 改修標仕６．１５．３（３）による（目荒らし工法の場合） ・ （ ） ［６．１６．３］

※ 改修標仕６．５．３（２）（ア）による

ホルムアルデヒド放散量 ［６．５．２］ ・ 以下による ・ 弾性ウレタン樹脂系塗床 ・ 平滑仕上げ 内装壁タイル接着剤張り [６．１６．４］　[表６．１６．５]

・ 防滑仕上げ ・ 有機質接着剤　（タイプⅠ）　施工箇所　（　浴室　　　　　　　）

・ つや消し仕上げ ・ 有機質接着剤　（タイプⅡ）　施工箇所　（　便所、湯沸室　　　　　　　）

※ エポキシ樹脂系塗床 ・ 薄膜流しのべ ・ 平滑仕上げ

・ 厚膜流しのべ ・ 防滑仕上げ セルフレべリング 種類 ・ せっこう系 ・ セメント系 [６．１７．２］　[表６．１７．１]

・ 樹脂モルタル 材塗り 標準塗厚 （ ） [６．１７．３］

・ ＪＡＳ１０８３－５による下地用針葉樹製材 ［６．５．２］ 木材保存剤 ・ 防腐、防蟻処理を省略できる樹種による製材 ［６．５．５］

適用部位 ： （ ） フローリング張り ・ 単層フローリング [６．１１．２～５] ［表６．１１．１］ ［表６．１１．３］ ［表６．１１．５］ 仕上塗材仕上げ ・ 薄付け仕上塗材

※ ２級 ・ 耳付材

・ ・ 押角 ・ 薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理 ［６．５．５］ ・ フローリング ・ 釘留め工法 ・ 桧 ・ １５ 板幅７５以上 ・ 塗装品 ・ 内装薄塗材E ・ 砂壁状じゅらく

ボード （ 根太張り ） ※ なら ・ 板長さ４００以上 ・ 無塗装品 ・ 内装薄塗材W ・ 京壁状じゅらく

・ ＪＡＳ１０８３－２による造作用針葉樹製材 ［６．５．２］ ・ 釘留め工法 ・ ・ １２以上

（ 直張り ） ・ ・ 軽量骨材仕上塗材

・ 上小節 ・ 板類 ・ 接着工法 ・ ８以上 板幅７５以上

・ ・ 角類 ・ 薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理 ［６．５．５］ ・ 板長さ４００以上 ・ 吹付用軽量塗材 ・ 砂壁状

・ フローリング 接着工法 ・ ・ ・ （ ) ・ 塗装品 ・ こて塗用軽量塗材 ・ 平たん状

・ ＪＡＳ１０８３－６による広葉樹製材 ［６．５．２］ ※改修標仕６．５．５（１）（ｂ）②㋐～㋓による ※ JIS　K　１５７１適合（同等）品 ブロック ・ 無塗装品

接着工法の場合の緩衝材 ・ 合成樹脂発泡シート ・ （ ） フリーアクセス フリーアクセスフロア及び表面仕上げ材 （２０．２．２）

※ １級 ※ １０％以下 フロア 構法 ・ パネル構法 ・ 溝構法

・ ・ ・ 薬剤の接着剤への混入による防腐・防蟻処理 ［６．５．５］ ・ 天然木化粧複合フローリング [６．１１．２～５] ［表６．１１．２］ ［表６．１１．４］ ［表６．１１．６］ 寸法(mm) ・ ４５０角以上６００角以下

適用部位 ： （ ） 高さ(mm) ・ １００ ・ １１０ （床版から仕上材天端までの寸法）

・ ＪＡＳ１０８３以外の製材 ［６．５．２］ ・ 複合１種 ・ 釘留め工法 ※ なら 表６．１１．２ 表６．１１．２ ・ Ａ種 ※ 塗装品 耐震性能 ・ １．０Ｇ ・ ０．６Ｇ ・　 （　　　　　　）

・ 合板等の加圧注入による防腐・防蟻処理 ［６．５．５］ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ （ 根太張り ） ・ による による ・ Ｂ種 ・ 無塗装品 所定荷重(N) ・ ３０００ ・ ５０００ ・　 （　　　　　　）

・ 適用する ・ 複合２種 ・ 釘留め工法 表６．１１．４ 表６．１１．４ ・ Ｃ種 帯電防止性能 ・ ０．６以上 ・ １．２以上 ・　 （　　　　　　）

・ 適用しない 軽量鉄骨天井下地 野縁等の種類 ［６．６．２］ ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ （ 直張り ） による による 漏えい抵抗 ・ （　　　　　　　　）

目視による材の欠点がないことを全数確認すること 屋内（ ※ １９形 ・ ２５形 ） 屋外（ ・ １９形 ※ ２５形 ） ・ 複合３種 ・ 接着工法 表６．１１．６ 表６．１１．６

造作材の材面の品質の基準 ※ A種 ・ B種 ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ による による 試験方法 （２０．２．２）

野縁受、吊りボルト及びインサートの間隔（屋外） ［６．６．３］ 防湿処理 ・ 適用する ・ 適用しない 耐荷重性能 変形（mm） ※ ５．０以下 ・ （　　　　　　　　）

・ 「集成材の日本農林規格」による造作用集成材 ［６．５．２］ ・ 図示による ・ （ 間隔：  周辺部の端からの間隔： ） 接着工法の場合の緩衝材 ・ 合成樹脂発泡シート ・ （ ） 残留変形（mm） ※ ３．０以下 ・ （　　　　　　　　）

野縁の間隔（屋外） ・ 図示による ・ （ ） ［６．６．３］ 耐衝撃性能 残留変形（mm） ※ ３．０以下 ・ （　　　　　　　　）

※ １等 ・ ・ 現場塗装仕上げ [６．１１．６] 損傷 ※ なし ・ （　　　　　　　　）

既存の埋込みインサート ・ 使用する ・ 使用しない ［６．６．４］ ・ ウレタン樹脂ワニス塗り ローリングロード性能 残留変形（mm） ※ ３．０以下 ・ （　　　　　　　　）

・ 「集成材の日本農林規格」による化粧はり造作用集成材 ［６．５．２］ あと施工アンカーの確認試験 ［６．６．４］ ・ オイルステイン塗りのうえワックス塗り 耐燃焼性能 不燃材料 ※ 指定又は認定 ・ （　　　　　　　　）

・ 行う 試験箇所数 （ ・ ※ 屋内の場合、改修標仕６．６．４（１）（ウ）による ） ・ 生地のままワックス塗り 残炎時間（秒） ※ ０ ・ （　　　　　　　　）

・化粧薄板 ※ １等 確認強度 （ ・ ※ 屋内の場合、改修標仕６．６．４（１）（ウ）による ）

・芯材 ・ ・ 行わない 畳敷き 種別 ［６．１２．２］ ［表６．１２．１］ 寸法精度 ※標仕２０．２．２（２）（オ）による ・ （　　　　　　　　　　　）

吊りボルトの間隔が９００mmを超える場合の補強方法は、図示による ［６．６．４］ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ C種

・ 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材 ［６．５．２］ 吊りボルトの水平補強、斜め補強 ［６．６．４］ ・ Ｄ種（ ・ KT-Ⅰ ・ KT-Ⅱ ・ KT-Ⅲ ・ KT-K ・ KT-N ） 可動間仕切 （２０．２．３）

天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合 ※ 改修標仕６．６．４ による ・ 図示による

※ １５％以下 ・ 天井のふところが3.0mを超えるの場合 ※ 図示による せっこうボード [６．１３．２～３] ［表６．１３．１ ～ ５］

目視による材の欠点がないことを全数確認すること 耐震性を考慮した補強 ・ 行う （ 図示による ） ・ 行わない ［６．６．４］ その他ボード及び ・ スタッド式(内蔵) ・ アルミ ・ 木質系 ※ ３０以上 ・ ０

屋外の軒、ピロティ等の天井における耐風圧性を考慮した補強 ［６．６．４］ 合板張り ・ 木質系セメント板 ・ スタッド式(露出) ・ スチール ・ スチール系 ・ （　　　） ・ １２

・ 「集成材の日本農林規格」以外の化粧はり造作用集成材 ［６．５．２］ ・ 行う （ 図示による ） ・ 行わない ⦿ 繊維強化セメント板 ケイカル板 ・ パネル式 ・ ガラス系 ※ ６０以上 ・ ２０

・ 火山性ガラス質複層板 ・ スタッドパネル式 ・ アルミニウム ・ （　　　） ・ ２８

・化粧薄板 ※ １５％以下 ・ 繊維板 合金系 ・ ３６

・芯材 ・ ・ パーティクルボード

目視による材の欠点がないことを全数確認すること ・ 吸音材料 移動間仕切 （２０．２．４）

⦿ せっこうボード製品 石膏ボード

・ 普通合板

表板の樹種名 （ ） ・ 手動式 ・ プッシュ式 ※ ６０程度 ・ 鋼板 ※ 焼付塗装 ・ ３６未満

板面の品質 （ ） ・ 電動式 ・ ハンドル式 ・ １００程度 ・ 壁紙張り ・ ３６以上

厚さ （ ） ・ 部分電動式

接着の程度 （ ） 表面仕上げ材の厚さ ・ ０．６ ・ ０．８ ・ （ ）

防虫処理 ・ 行う ・ 行わない パネル内に取り付ける建具 ・ あり （ 図示による ） ・ なし

号
図 面 名 称

平田　有希雄

登録第 366297

号
工 事 名 称

株式会社　太宏設計事務所

知事登録 555
熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事　（第1・第2クラブ室）
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27

操作方法
圧接装置
操作方法

総厚さ(㎜)
表面仕上げ材

吹付け

こて塗り

遮音性
(ｄB/５００Hz)材質 パネル表面仕上げ

構造形式
構成基材の種類

総厚さ(mm)
遮音性

(dB)スタッド パネル

25

26

吹付け

（１５．６．２）　（表１５．６．１）

呼び名 仕上げの形状 工法 備　考

24 （１５．６．２）　（表１５．６．１）

呼び名 仕上げの形状 工法 備　考

・ ・ ・ ・

23

・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・

・ ・ ・ ・ ・

化タイル

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

再資源
備　考

Ⅰ類 Ⅱ類 Ⅲ類 施釉 無釉 有 標準 特注
施　工　箇　所

形状・
寸法

吸水率による区分 うわぐすり 役物 色

施工箇所 種類 程度 防火性能

21

22

18

⑲
規格名称 種　類 厚さ等

20

仕上塗装

種類 工法 樹種 仕上塗装

17
種類 工法 樹種 厚さ 大きさ

16
施工箇所 種別 工法 仕上げの種類

パイルの形状 パイル長 工法の種類 備考

種　別 パイルの形状 寸法 総厚さ 色柄 備考

15
種別 織り方 パイルの形状 色柄 備考

材質の種類 厚さ 高さ

14
施工箇所 種類 寸法 厚さ 色柄

ｺﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝﾋﾞﾆﾙ床タイル（KT） ３．０ 防滑
性置敷

形

置敷きビニル床タイル（FOA） ４以上

薄形置敷きビニル床タイル（FOB）

接着
形

単層ビニル床タイル（TT） 300角 ２．０ 帯電
防止複層ビニル床タイル（FT） 450角 ２．５

施工箇所 区分 種類 色柄 寸法 厚さ

発泡複層ビニル床シート（HS） ２．３

クッションフロア（KS） ２．８

12

厚さ色柄 特殊機能

単層ビニル床シート（TS） ２．０

複層ビニル床シート（FS） ２．５

10

11
施工箇所 区分 種類

7

種　類 形　状 寸　法 材　質

8

備考

施工箇所
表裏面の状態

による区分
曲げ強さ

による区分
接着剤

による区分
難燃性

による区分
厚さ 備考

施工箇所
表裏面の状態

による区分
曲げ強さ

による区分
耐水性

による区分
難燃性

による区分
厚さ

施工箇所 厚さ 接着の程度 化粧板に使用する単板の樹種 防虫処理

施工箇所

厚さ 保存処理等級 単板の樹種 接着の程度 板面の品質

防虫処理 備考

厚さ 接着の程度 単板の樹種 化粧加工の方法 防虫処理

種別 接着性能 樹種 寸法

施工箇所 厚さ 単板の樹種 接着の程度 板面の品質 防虫処理

厚さ 単板の樹脂 接着の程度

防虫処理

施工箇所 寸法 表面の化粧加工 防虫処理

施工箇所 強度等級

施工箇所 樹種 寸法

施工箇所 寸法 表面の化粧加工

施工箇所

化粧薄板の厚さ 見付け材面の品質 含水率

寸法 化粧薄板の厚さ 見付け材面数 見付け材面の品質

寸法 見付け材面の品質 含水率

施工箇所 樹種 寸法 材面の品質 防虫処理 含水率

保存処理 材面の品質

施工箇所 樹種 寸法 等級 形状 含水率

材　料 ホルムアルデヒド放散量

※改修標仕６．５．２（１）（ウ）による ・（　　　　　　　　　　　　）

1

2

3

内

装

改

修

工

事

4

5

表中に記載のない

事項は、図示による

建

具

改

修

工

事

６

17
建具の種類 材　種

18
表面形状 寸　法 厚　さ 色　調 防火認定 備　考

断熱性による
区分

日射取得性
日射遮蔽性
による区分

乾燥気体の
種類

種　類
厚さ

（ｍｍ）
日射熱遮へい

性、耐久性
反射

皮膜面
色　調

５ 16 ６ ６

施工箇所

保存処理 材面の品質

※改修標仕６．５．２（１）（ウ）による

材料板ガラスの種類及び
厚さの組合せ並びに

複層ガラスの厚さ

６

内

装

改

修

工

事

内

装

改

修

工

事

内

装

改

修

工

事

⑬

適用しない

厚さ 等級 備考施工箇所

・（　　　　　　　　　　　　）

※改修標仕６．５．２（１）（ウ）による ・（　　　　　　　　　　　　）

施工箇所 樹種 寸法 等級 形状 含水率

保存処理性能区分

適用部材 処理の方法 薬剤の種類

厚さ 大きさ 種別

材面の品質施工箇所 樹種 寸法 等級

適用部材

含水率 保存処理

⑨

施工箇所

施工箇所 樹種

施工箇所 樹種 寸法 見付け材面数 見付け材面の品質

樹種

熊本県
建 築 士 事 務 所 名

設 計 者 氏 名
建築士 大臣

6

12.5

熊 本 県 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書
一級

熊本県建築改修工事特記仕様書　（その3）

Ｒ５．３．１７改定

図面番号

A-０3

一級 建築士事務所



トイレブース （２０．２．５） 塗装 [７．５．１～７．１３．２］　［表７．５．１～７．１３．１］ 既存鉄筋コンクリート内の鉄筋の切断 ［８．２１．２］［８．２２．２］［８．２３．２］［８．２５．２］ レディミクストコン ※ Ⅰ種 ・ Ⅱ種 （表６．２．１）　［表８．１．１］

塗装の種類 工程の種別 鉄筋の切断 範　囲 適　用 クリートの類別
塗装面 塗替え 新規 　・既存鉄筋は切断 　※図示　　　　　　　　　・全ての撤去部分

※ メラミン樹脂系化粧板 ※ 幅木タイプ ・ 標準 ・ アルミニウム製 ・ 木部（屋外） ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 　　せず残す 　・　　　　　　　　　　　・適用なし （普通コンクリート） （６．３．1）（表６．３．１）

・ ポリエステル樹脂系化粧板 ・ ・ Ｒ ※ ステンレス製 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 普通コンクリート セメントの種類 ［８．２．５］［表８．２．３］

・ 表面材と同等 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・コンクリート撤去範囲 　※図示　　　　　　　　　・全ての撤去部分 残す一定の長さ ※ 普通ポルトランドセメント、高炉セメントA種、シリカセメントA種又はフライアッシュセメントA種

※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 の周囲より一定長さを 　・　　　　　　　　　　　・適用なし 　※継手長さ ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

視覚障がい者用 （１１．２．２）　（１９．２．２） 　　残し切断する 　　・

床タイル ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・コンクリート撤去範囲 　※切断せず残す範囲を除く撤去する既存鉄筋 上記普通ポルトランドセメントは、ＪＩＳ　Ｒ　５２１０ 　水和熱　（J/ｇ） ７日 －

・ 塩化ビニル製 ・ ３００角 ・ ７．０ 　　の鉄筋は切断する 　　コンクリートの範囲 （ポルトランドセメント）に示された規定の他、右表の ２８日 －

・ 磁器質タイル ・ せっ器質タイル ・ ・ ・ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 　・ 規定に適合しなけらばならない。全アルカリの算出 　全アルカリ　（％） ０．７５以下　

・ レンジコンクリート製 ・ コンクリート製 ・ はつり出した鉄筋の処置 は、ＪＩＳ　Ｒ　５２１０　ポルトランドセメント（低アルカリ 　塩素　（％） ０．０３５以下　

・ 磁器質タイル ・ せっ器質タイル ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ※ 鉄筋に損傷を与えないよう適切な養生を施す。 形）による。

・ レンジコンクリート製 ・ コンクリート製 ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

ブロックパターンはＪＩＳ　Ｔ　９２５１による ・ ・ 改修標仕表７．８．１による 撤去する既存コンクリート内にあった鉄骨の処置 ・ 高炉セメントB種 適用箇所 （ ） ［８．２．５］

・ 改修標仕表７．８．２による ※ コンクリート等を除去し鉄面を現す ・ フライアッシュセメントB種 適用箇所 （ ） ［８．２．５］

階段滑り止め （２０．２．６） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ ・ ・ 骨材のアルカリシリカ反応性による区分 ※ A ・ B ［８．２．５］

・ ステンレス製(ＳＵＳ３０４) ビニルタイヤ入り ※ ３５ ※ 接着工法 ⦿ 既存杭の 既存杭の撤去 ［８．２８．２］

・ ・ ・ （ ） 撤去 撤去の範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　） 混和材料 ［８．２．５］

・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ 混和剤の種類

床目地棒 床仕上げの異なる箇所には目地棒を入れる。 （２０．２．７） （既存部分の処理） 既存構造体コンクリートの表層目荒らし ［８．２１．３］［８．２２．３］［８．２３．３］ ※ 改修標仕８．２．５（４）（a）による ・ （ ）

※ ステンレス製 □ 型　（幅４０程度　ァ１．５） 既存構造体コンク 目荒らし範囲 ・ 混和材の種類

・ ステンレス製 ５×１２ ・ 黄銅製 ６×１２ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 リートの表層目 ※ 既存コンクリートとの打継ぎ面全面 ※ 改修標仕８．２．５（４）（b）による ・ （ ）

※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 荒らし ※ 既存コンクリートとモルタル又はグラウト材の充填部の接合面

階段手すり ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ Ａ種 ・ Ｂ種 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （場所打ちコンクリート 部位毎のコンクリートの打設工法の指定 ［８．２１．８］　［８．２３．５］

備考 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 目荒らし程度 壁の増設工事、溶接 補強工法 打設工法 部位

・ タモ ・ クリアラッカー ・ ３５ ・ １段手すり ※ 平均深さ５～１０ｍｍで最大深さ１５ｍｍ程度の凹凸を１００ｍｍ間隔程度で施す 金網巻き工法及び 　場所打ちコンクリー 　・流込み工法　　［８．２１．８（２）］ 　・全ての増設壁　・図示　・

・ ステンレスパイプ ・ ＨＬ ・ ４５ ・ ２段手すり ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 溶接閉鎖フープ巻き 　ト壁の増設工事 　・圧入工法　　［８．２１．８（３）］ 　・全ての増設壁　・図示　・

・ 鋼製パイプ ・ ＥＰ-Ｇ ・ ＳＯＰ ・ （　　） 工法） 　・工法指定なし　 　・全ての増設壁　・図示　・

・ ビニル製ハンドレール ・ 指づめ防止材共 ・ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 既存杭 既存杭の柱頭部等の処理 ［８．２８．２］ コンクリートの打込み 　・　 　・図示　

・ 改修標仕表７．１２．１による ※ 図示による ・ 処理しない 工法等 　鉄筋コンクリート 　・流込み工法　　［８．２３．５（３）（a）］ 　・全ての増設壁　・図示　・

ブラインド ・ 再使用する ［２．３．１］ ［５．１．６］ ・ 既存杭の補強 　柱の溶接金網巻き 　・圧入工法　　［８．２１．８（３）］ 　・全ての増設壁　・図示　・

・ 新設する （２０．２．１２） ・ ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ Ａ種 ※ Ｂ種 ※ 図示による ・ 補強しない 　及び溶接閉鎖フー 　・工法指定なし　 　・全ての増設壁　・図示　・

形式 ※ 横型ブラインド ・ 縦型ブラインド 合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）の塗料の種類 既存杭の健全性を確認する試験 　プ巻き工法 　・　 　・図示　

開閉方式 ※ ギヤ式 ・ コード式 ・ 操作棒式 ※ ２本操作コード方式 ※ １種 ・ ２種 ・ 実施する

スラットの幅 ※ ２５ ・ ３５ ・ （ ） ・ ８０ ・ １００ 耐候性塗料塗り（ＤＰ）の上塗り等級 ・ 実施しない 柱頭柱脚の隙間部間の型枠 ［８．２３．６］

鉄鋼面 ・ （ ） ※ 発泡プラスチック保温材等を埋込む ・ （　　　　　　　　　　　）

カーテン ・ 再使用する ［２．３．１］ ［５．１．６］ 亜鉛めっき鋼面 ・ （ ）

・ 新設する （２０．２．１４） （表２０．２．１） （鉄筋工事材料） 材種　［表８．２．１］　による （５．２．１）（表５．２．１）［８．２．１］［表８．２．１］ 柱頭柱脚の隙間寸法

鉄筋 種　別 径　（ｍｍ） ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　）

※ 改修標仕表７．９．１ の 工程１の下塗り をしみ止めシーラーとする ・ SD２９５A

・ シングル ・ 片引き ※ 手引き ・ フランスひだ ・ （ ） ・ SD３４５ あと打ちコンクリート又はモルタルの厚さ

・ ダブル ・ 引分け ・ ひも引き ・ 箱ひだ、つまひだ 合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ）の塗替えの場合のしみ止め ・ SD３９０ ※ 図示による ・ ６０ｍｍ ・ （　　　　　　　　　　　）

・ 電動 ・ プレーンひだ、片ひだ ※ 改修標仕表７．１０．１ の 工程１の下塗り　をしみ止めシーラーとする

・ （ ）

カーテンレール ・ 再使用する ［５．１．６］ 溶接金網 鉄線の形状、網目寸法及び鉄線の径 （５．２．２）［８．２．２］ （あと施工アンカー） 種類 ［８．２．４］

・ 新設する 鉄線の形状、網目寸法 鉄線の径 あと施工アンカーの ・ 金属系 セット方式 ※ 本体打込み式 （ ・ 改良型 ・ 従来型 ）

材種 ※ アルミニウム製及びアルミニウム合金の押出し成形板　（アルマイト仕上げ）
　

材料 アンカー本体の

・ ステンレス製 （一般事項） 工事内容 [８．１．１] 径及び埋込み長さ

形状 ・ 角形 ・ （ ） 適用範囲 ・ 現場打ち鉄筋コンクリート壁の増設工事 （鉄筋の加工 鉄筋の継手 （５．３．４）（表５．３．２）［８．３．４］ 引張耐力 ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

・ 鉄骨ブレースの設置工事 及び組立て） 部　位 接合方法 径　（ｍｍ） せん断耐力 ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

カーテンボックス ・ 再使用する ［５．１．６］ ・ 柱補強工事　（溶接金網巻き工法又は溶接閉鎖フープ巻き工法） 鉄筋の加工及び 　柱、梁の主筋 　・重ね継手　　※ガス圧接　　・ ※D19以上　・（　　　　） 接合筋の種類、

・ 新設する ・ 柱補強工事　（鋼板巻き工法又は帯板巻き付け工法） 組立て一般事項 　その他 　※重ね継手　　・ガス圧接　　・ ※D1６以下　・（　　　　） 径及び長さ

材質 ・ アルミニウム製既製品 （ ・ シルバー ・ 着色 ） ・ 柱補強工事　（連続繊維補強工法）

・ 鋼製 ・ 耐震スリット新設工法 （各部の配筋） 帯筋の組立ての形の種類 （各部配筋参考図　２．２）［８．３．４］［図８．３．４］ ・ 接着系 セット方式 ※ カプセル方式 ・ （ ）

・ 木製 ・ 免震改修　・　制震改修工事 柱の配筋 ・ H形 ・ （　　　　　　　　　　　） 施工方式 ※ 回転打撃式 ・ （ ）

※ W-Ⅰ形　　W-Ⅱ形　　W-Ⅲ形 アンカー筋の

コーナービート 材質 ※ アルミニウム押出形材差込型 ・ （ ） 工事種別 [８．１．１][８．１．２] 径及び埋込み長さ

（壁ボード出隅 ※ シルバー ・ 焼付 ・ （ ） ・ 施工調査　（施工計画調査、施工数量調査、調査のための破壊部分の補修） 梁の配筋 あばら筋の種類、径及び間隔 （各部配筋参考図　３．２） アンカー筋の種類 ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

保護金物） ・ コーナー保護金物付きジョイントテープ ・ 撤去工事　（設備機器配管及び仕上げの取り壊し、撤去　（下地の一部又は ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　） 引張耐力 ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

全てを含む）、構造体のはつり） せん断耐力 ※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

天井見切縁 材質 ・ アルミニウム押出形材 ※ 塩化ビニル製 ・ 鉄筋工事 壁の配筋 壁の配筋の種別 （各部配筋参考図　４．１）［８．３．７］ アンカー筋の新設壁内への定着長さ ※ 図示 ・ （ ）

施工箇所 ※ 図示による ・ （ ） ・ あと施工アンカー工事 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　）

・ コンクリート工事 壁配筋の定着長さ ［８．３．７］ あと施工アンカーの性能確認試験 ［８．２．４］

点検口 ・ 鉄骨工事 定　着 範　囲 ※ 実施しない

※ アルミニウム製 ※ ４５０角 ・ 一般形 ・ 鍵付き ・ グラウト工事 　※定着部図示 　※図示 ・ 実施する

・ ・ ６００角 ・ 連続繊維補強工事 　・定着長さ　（L２） 　・定着部を図示した範囲以外全て 試験方法

※ アルミニウム製目地 ・ ４５０角 ・ 耐震スリット新設工事 ・ （社）日本建築あと施工アンカー協会のあと施工アンカー標準試験法による

・ ステンレス鋼製目地 ※ ６００角 ・ 免震改修　、制震改修工事 壁の開口補強 一般壁の開口部補強 ［８．３．７］（各部配筋参考図　４．４） ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

性能は建築材料等品質性能表による ・ 土工事 ※ 図示による 試験対象のあと施工アンカー

・ 地業工事 耐震壁の開口部補強 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・ A形 ・ B形 ※ 図示による 試験数 ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（施工調査） （１．２．２）（１．２．４）（１．３．１）

材料 ホルムアルデヒド放散量 ※ Ｆ☆☆☆☆ ・ （ ） [７．１．３] 施工計画調査 施工計画調査 ［１．２．２］［１．２．４］［１．３．１］［１．５．１］ スラブの配筋 スラブの配筋種別及び厚さ （各部配筋参考図　５．１）（表５．１） あと施工アンカー あと施工アンカーの施工確認試験 ・ 実施する ・ 実施しない ［８．１２．７］

項　目 内　容 記録事項等 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　） の施工
防火材料 確認試験方法

※ 屋内の壁、天井の塗装仕上げ材は防火材料とし、建築基準法に基づく基材同等の認定 （ガス圧接） 圧接完了後の試験 ［８．３．８］ ※ ［８．１２．７］　による。 ・ （　　　　　　　　　　　）

表示のあるのものとする ガス圧接 超音波探傷試験 ・ 行う ・ 行わない １ロット ※ １日に施工されたものの径及び仕様ごとによる ・ （ ）

・ 次の箇所を除き防火材料とする　（箇所： ） 試験箇所数 ※ １ロットに対し３本 ・ （ ）

施工数量調査 （１．２．２）（１．２．４）（１．３．１） （現場打ちコンクリート 割裂補強筋の適用 ［８．２１．６］　［８．２２．７］ 確認強度

下地調整 既存塗膜の除去範囲　（塗替えでRB種の場合） [７．２．１］　［表７．２．１～７］ 施工数量調査 ［１．２．２］［１．２．４］［１．３．１］［１．５．２］ 壁の増設工事及び 種　類 材　料 材　種 径 本数、ピッチ 適用 ※ アンカーの鋼材による引張荷重、またはコンクリート破壊による引張荷重　（埋め込み

※ 劣化部分は残し、活膜部分は残す。 ・ 図示による 項　目 内　容 記録事項等 鉄骨ブレースの設置 箇所 及びへりあきの影響を受ける場合は低減した荷重）　の小さい値の２/３とする。

工事等） ※スパイラル筋 ※鉄筋コンクリート ※SR235 ※６φ スパイラルの径（mm） ※図示 （接着系の場合は、付着破壊の荷重も考慮する）

下地調整 [７．２．２～７］　［表７．２．１～７］ 割裂補強筋 　　用棒鋼 ・ ・９φ 　　　＜　　　＞ ・ ・ （ ）

・ ・ ・ スパイラルのピッチ（mm）

・ ※ ・ 　　　＜　　　＞ 穿孔前の埋込み配管等の探査 ［８．１２．４］

・ ※ ・ その他 ※　免震改修、制震改修に関する仕様は、図示する。 ※はしご筋 ※鉄筋コンクリート ※SD295A ※D10 　壁内方向筋 方法 ※ 鉄筋探知機(金属探知機）により検査し、鉄筋、配管類の位置に墨出を行う。

・ ※ ・ 　　用棒鋼（異形鉄筋） 　　　＜　　　＞ ・ はつり出しによる。

※ ・ ・ ・ ・ ・ 　壁面外方向筋 ・ （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　＜　　　＞

・ ※ ・ ・ 行う　（面の処理 ） （既存部分の撤去等） 既存仕上げ等の撤去 ［８．２１．２］［８．２２．２］［８．２３．２］［８．２５．２］ （場所打ちコンクリート 場所打ちコンクリート壁の打増部に用いる既存部とのシアコネクタ ［８．２．４］　［８．３．４］

・ 行わない 既存仕上げ等の 　 撤去の範囲 壁の増設工事） 種類 ※ 金属系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

・ ※ ・ ・ 行う　（面の処理 ） 撤去 ※ 図示による （コンクリート工事 普通コンクリートの設計基準強度 （６．２．２）　［８．１．４］ シアコネクタ ・ 接着系あと施工アンカーの異形差筋アンカー

・ 行わない ・ 新設のコンクリート、モルタル、グラウト材、鉄骨、連続繊維に接する部分 一般事項） 設計基準強度　Fc　（N/ｍ㎡） 適用範囲 径（ｍｍ） ※ Ｄ１０

・ ・ ・ ・ 行う　（面の処理 ） ・ 既存コンクリート撤去範囲に面する部分 コンクリートの種類 ・ ２１ 長さ（mm） ※ 増打壁厚-４０ ・ （　　　　　　　　　　　）

・ 行わない ・ 及び強度 ・ 彫込み深さ（ｍｍ）

⦿ ※ ・ ※ ５ｄ　（ｄ：　シアコネクタの径　）以上　　・（　　　　　　　　　　　）

［８．２１．２］［８．２２．２］［８．２３．２］［８．２５．２］ 軽量コンクリートの設計基準強度等 （６．２．１～２）　（６．１０．１～２）　（表６．１０．１） 間隔（ｍｍ） ※ ５００×５００

既存設備機器、配管の撤去、新設、移設等の処置 ［８．１．３～４］　［８．９．１～３］　［表８．９．１］

錆止め塗料塗り [７．4．２～３］　［表７．4．１～４］ 本工事の範囲 シアコネクタとセパレーターの兼用 ［８．７．８］

・ 本工事の範囲として図示された設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分 ・ ２１ ・ ・ １種 ・ ２種 ・ ※ 兼用してもよい ・ 兼用しない ・ （　　　　　　　　　　　）

A種 ・ A種 ・ B種 ・ Ｃ種 ※ 設備機器及び配管、盤類の撤去及び処分は本工事の範囲としない。 ・ ・ ・ １種 ・ ２種 ・

特記がなければ７．４．３（１）（ア）による ・ スランプ値 ※ ２１ｃｍ ・ （ ）

・ Ｃ種 ・ Ｄ種 ・ Ｅ種 ※ A種 ・ B種 ・ Ｃ種 　 撤去範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　）

改修標仕７．４．２（１）（イ）による コンクリートの荷卸し地点におけるスランプ値 [８．１．４］　［表８．１．２］

・ Ａ種 ※ Ｂ種 ・ A種 ・ B種 ・ Ｃ種 既存構造体の 既存構造体の撤去 ［８．２１．２］［８．２２．２］［８．２３．２］［８．２５．２］ ※ 表８．１．２による ・ （ ）

特記がなければ７．４．３（３）（ア）による 撤去 撤去の範囲 ※ 図示による ・ （　　　　　　　　　　　） 合板せき板を用いる場合のコンクリートの打放し仕上げ [８．１．４］　［表８．１．４］

※ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ A種 ・ B種 ・ Ｃ種 撤去する既存コンクリート内にあった鉄筋及び鉄骨の処置 ※ 図示による

特記がなければ７．４．３（１）（ア）による

B種 改修標仕表７．４．６による コンクリートの仕上りの平たんさ [８．１．４］　［表８．１．５］

Ｃ種 ・ A種 ・ B種 ・ Ｃ種 ・ a種

特記がなければ７．４．３（３）（ア）による ・ b種

・ c種

図面番号

A-０4

555知事登録

一級 号

平田　有希雄
熊本県建築改修工事特記仕様書　（その4）

工 事 名 称
株式会社　太宏設計事務所

図 面 名 称

品質、特殊加工
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RA種

RB種

36

39

30

31

⑦ ①

形式 材種

内

装

改

修

工

事

35

ひだの種類

屋内

屋外

表面仕上げ 直径(mm)

34

形式 開閉操作

33

形状 材質

29
種類 寸法(mm) 厚さ(mm)

表面材の種類 脚部の形状
ドアエッジ

適用箇所

耐

震

改

修

工

事

　

　

コ

ン

ク

リ
ー

ト

工

事

気乾単位容積質量

種別 適用箇所

4

耐

震

改

修

工

事

　

　

コ

ン

ク

リ
ー

ト

工

事

・オイルステイン塗り

つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）におけるコンクリート面、モルタル面、せっこうプラ
スター面、せっこうボード面及びその他ボード面等の塗替えの場合のしみ止め

鉄鋼面（屋内）

亜鉛めっき鋼面（屋内）

モルタル面

せっこうプラスター面

木部（屋内）

その他ボード面等

➃

C-2種

A-1種A-2種

アクリル樹脂系非水分散型
塗料塗り（ＮＡＤ）

C-1種

・

鉄鋼面

B-1種 C-1種

亜鉛めっき鋼面
（鋼製建具）

亜鉛めっき鋼面
（鋼製建具以外）

押出成形セメント板面

クリヤラッカー塗り（ＣＬ）

コンクリート面 B-1種

合成樹脂エマルション
ペイント塗り（ＥＰ）

耐

震

改

修

工

事

　

　

共

通

事

項

・

天井

床

ひび割れ部の補修

RC種

4鉄鋼面

材種

B-2種

寸法 形式 備考

つや有
合成樹脂

エマルション
ペイント

塗り
（ＥＰ－Ｇ）

材種 取付工法

木材保護塗料塗り（ＷＰ）

コンクリート面

せっこうボード面

A-1種

耐候性
塗料塗り
（ＤＰ）

（２０．２．１４）

37

38

32

亜鉛めっき鋼面

合成樹脂エマルション模様
塗料塗り（ＥＰ－Ｔ）

ウレタン樹脂ワニス塗り（ＵＣ）

幅(mm)

６ 28 ⑦

フタル酸樹脂エナメル塗り（ＦＥ）

合成樹脂
調合ペイント

塗り
（ＳＯＰ）

木部（屋内）

鉄鋼面

1

種類

⦿

耐

震

改

修

工

事

　

　

撤

去

工

事

８

の

３

1

2

3

4

5

熊 本 県 建 築 改 修 工 事 特 記 仕 様 書

8

設計基準強度Fc（N/m㎡）

RA種

建 築 士 事 務 所 名

設 計 者 氏 名

9

10

亜鉛
めっき
鋼面

８

の

４

4

2

3

6

7

耐

震

改

修

工

事

　

　

鉄

筋

工

事

８

の

２

耐

震

改

修

工

事

　

　

あ

と

施

工

ア

ン

カ
ー

工

事

８

の

４

※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

DP

EP-G

Ｒ５．３．１７改定

※ 図示 ・ （　　　　　　　　　　　）

2

3８

の

２

塗料の種別 工程の種別

SOP

塗　装　面

DP

EP-G

鉄鋼面

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事　（第1・第2クラブ室）

建築士 大臣 登録第 366297

号一級 建築士事務所熊本県



（鉄骨工事一般事項） （７．１．３）［８．１．５］ 連続繊維シートの 仕上げモルタルの除去 ［８．２４．６］ 石綿含有建材の処理 [９．１．１] 透水性アスファルト 既存舗装の撤去及び再利用 ※ 図示による ・ [９．５．２]

鉄骨製作工場 ・ 監督員の承諾する工場 施工準備 ※ 既存構造躯体面まで除去する ・ モルタル除去は行わない ・ （ ） とりこわし工事に先立ち、飛散性石綿含有建材の除去工事を行う。 舗装
・ 建築基準法第７７条の４５第１項に基づき国土交通大臣から性能評価機関として認可を 既存モルタルの圧縮強度測定 処　理　工　法 施　工　場　所 路床の構成及び仕上り [９．５．３]

受けた（株）日本鉄骨評価センター又は（株）全国鉄骨評価機構の　「鉄骨製作工場の ・ 行う （ ） ・ 行わない ※ 除去処理 ・ 凍上抑制層 厚さ　（ｍｍ） ※ ・ （ ）

性能評価基準」に定める、下記のグレードとして国土交通大臣から認定を受けた工場又 ひび割れ部の改修 ・ 封じ込め処理 ・ フィルター層 厚さ　（ｍｍ） 車道部 ※ ・ （ ）

は同等以上の能力のある工場 ・ H ・ M ・ R ・ J グレード ・ 行わない 建築物などの保全技術 ・ 技術審査証明事業により証明された業者及び工法とする 歩道部 ※ ・ （ ）

・ 下記の条件を満たしている工場 ・ 行う 路床安定処理 ※ 行う ・ 行わない ［９．５．３］　［表９．５．２］

イ） WES8103 １級　（　　　）名以上　　　　　２級　（　　　）名以上 範囲 ※ 図示による ・ （ ） 石綿含有建材除去後の仕上げ工事 ⦿ 図示による ・ （ ） 路床安定処理の方法

ロ） NDIUT Ⅲ種　（　　　）名以上　　　　Ⅱ種　（　　　）名以上 工法の種類 ※ 図示による ・ （ ） ・ 添加材料による処理 添加材料の種類 （ ）

ハ） 超音波探傷機 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）台以上 柱及び梁の隅角部における面取りの大きさ 石綿含有建材の調査 [１．５．１] ・

ニ） 鉄骨製作管理技術者 １級　（　　　）名以上　　　　　２級　（　　　）名以上 ※ 工法の評価内容により、半径は２０ｍｍ又は３０ｍｍとする。 ・ （ ） ※ 行う ・ 行わない

ホ） 半自動溶接技術者 調査範囲 （ ） 盛土に用いる材料 ［９．５．３］　［表８．２８．１］

下向及び横向で板厚　（　　　　）ｍｍの資格を有するもの　（　　　　）名以上 炭素繊維シートの 炭素繊維の目付量 貸与する既存調査報告書等（ ） ・ （ ） ・ A種 ・ B種 ・ C種 ・ D種

へ） 手溶接技術者 施工 ※ 図示 ・ ２００ｇ/㎡ ・ ３００ｇ/㎡ ・ （ ） C種の場合 建設発生土受入量 （ ） ｍ3

下向及び横向で板厚　（　　　　）ｍｍの資格を有するもの　（　　　　）名以上 炭素繊維シートの巻き数 分析による石綿含有調査 発生場所 （ ）

※ 図示 ・ １巻き ・ ２巻き ・ （ ） ・ 行う 分析方法 （ ） ・ 行わない

施工管理技術者 鉄骨製作管理技術者の適用 （７．１．４）［８．１．６］ 砂の粒度試験 ・ 行う ・ 行わない [９．５．３]

適用 ・ しない。 ・ する。 連続繊維補強材の 引張強度試験 ［８．２４．６］ 石綿粉じん濃度測定 ・ 行う ・ 行わない 路床土の支持力比　（CBR）　試験 ・ 行う ・ 行わない [９．５．３]

強度試験 ・ 実施する　（JIS　A　１１９１に準処する） ※ 実施しない 測　定　時　期 測　定　名　称 測　定　場　所 測　定　点 備　考 路床締固め度の試験 ・ 行う ・ 行わない [９．５．３]

（鉄骨材料） 材質 ［表８．２．７］　による （７．２．１）（表７．２．１）［８．２．８］　［表８．２．７］ 試験数量 （ ） 現場CBR試験 ・ 行う ・ 行わない [９．５．３]

鋼材 付着強度試験 処理作業前 測定１ 　処理作業室内 ※各室共

※ 図示による ・ （ ） ・ 実施する　（JIS　A　６９０９に準処する） ※ 実施しない ５０㎡以下　　　２点 発生土の処理 [９．５．３]

※ 図示による ・ （ ） 試験数量 （ ） ５０㎡～３００㎡ ※ 構外指示の場所

以下　　３点　 受入れ場所 （ ）

高力ボルト 高力ボルトの適用 ［８．２．９］ 測定２ 　調査対象室外部の付近 ２点　　大気 搬出距離 （ ） ｋｍ

・ トルシア形高力ボルト（建築基準法に基づき認定を受けたもの） （耐震スリット新設） 耐震スリットの種類及び形状 ［８．２５．１］［８．２５.２］ 処理作業中 測定３ 　処理作業室内 ※に同じ ・ 構内指示の場所 （ ・ 敷きならし ・ たい積 ）

・ JIS形高力ボルト 耐震スリットの種類 完全スリットの形状 測定４ 　負圧、除じん装置の排出吹き ２点　　大気

・ 溶融亜鉛めっき高力ボルト（建築基準法に基づき認定を受けたもの） 一般型 一面せん断型 　出し口 路盤材料及び仕上り ［９．５．４］　［表９．５．３］

ねじの呼び径 ※ 図示による ・ （ ） 　記号 （風速１ｍ/ｓ　以下の位置） ・ 再生クラッシャラン

　形状 ※ 図示 ※ 図示 測定５ 処理作業室外シート養生付近 ２点　　 ・ クラッシャラン鉄鋼スラグ

（鉄骨工作） 仮組の実施 （７．３．１０）［８．１３．１０］ 幅W（ｍｍ） ※ 図示 ・ ※ 図示 ・ 処理作業後 測定６ 　処理作業内 ２点 ・ （ ）

仮組 ・ 実施する　（　　　　） ・ 実施しない 　既存鉄筋 ・ 既存鉄筋はつり出し ・ 切断してよい （シート養生中） 路盤厚さ　（mm） 車道部 ※ １５０ ・ （ ） [９．５．４]

・ 切断してよい ・ シート撤去後処理 測定７ 　処理作業室内 ※に同じ 歩道部 ※ １００ ・ （ ）

技能資格者 溶接作業における技能資格者の技量付加試験 （７．６．３）［８．１５．３］ 　の処理 ・ 作業後１週間以内 測定８ 　調査対象室外部の付近 ２点　　大気

・ 実施する　（　　　　） ・ 実施しない 測　定　点　合　計 　（　　　　点） 舗装の構成 ※ 図示による ・ [９．５．５]

部分スリットの形状 舗装の平たん性 ※ 著しい不陸がないもの ・ [９．５．５]

（溶接接合） 入熱、パス間温度の溶接条件 （７．６．１０）［８．１５．１０］ 片側スリット 両面スリット

溶接条件 適用箇所 ・ 図示による 　記号 ⦿ 石綿含有吹付け材の除去 [９．１．３] 開粒度アスファルト混合物の抽出試験 ・ 行う ・ 行わない [９．５．９]

・ 柱、梁、ブレース接合部の完全溶け込み溶接部 　形状 ※ 図示 ※ 図示 工法 ※ 改修標仕９．１．３（２）（ア）による ・ 図示による

幅W（ｍｍ） ※ 図示 ・ ※ 図示 ・ 飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化

鋼材と溶接材料の組み合わせと溶接条件 　目地部の ・ 壁厚の１/２以下かつ ・ 壁厚の１/２以下かつ 処分 ・ 改修標仕９．１．３（３）（エ）（a）による ・ 改修標仕９．１．３（３）（エ）（b）による 工事区分

・ 図示による ・ （ ） 　残存厚さ ７０ｍｍ以下 ７０ｍｍ以下 別表－１の記入上の注意　該当箇所は●（黒塗り）とし該当しない工事内容及び区分欄は斜線消去すること

　ｔｓ　（ｍｍ） ・ ・ ・ 石綿含有保温材等の除去 [９．１．４] 別表－１　　　設備工事との工事区分表

溶接部の試験 溶接部の外観試験 ［８．１５．１２］ 　既存鉄筋 ・ 存置する ・ 存置する 除去方法 ・ 破砕して除去 ・ 手ばらし 工　　事　　内　　容

「鉄骨造の継手又は仕口の構造方法を定める件」（平成１２年 　の処理 ・ 既存鉄筋はつり出し ・ 切断してよい 飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化

５月３１日建設省告示第１４６４号）第二号に関する確認 ・ 切断してよい 処分 ・ 改修標仕９．１．３（３）（エ）（a）による ・ 改修標仕９．１．３（３）（エ）（b）による 電　気　関　係

試験方法等 ・ （ ） ・

JASS６付則６[鉄骨精度検査基準]の付表３「溶接」に関する確認 ⦿ 石綿含有成形板の除去 [９．１．５]

確認方法等 ・ （ ） 耐震スリットの施工 耐震スリット部の配管等の調査 ［８．２５．２］ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板の処分 ⦿ 埋立処分 ・ 中間処理

完全溶込み溶接部の超音波探傷試験 範囲 ※ 耐震スリット新設部に伴う鉄筋コンクリートの撤去の範囲全て。 アスベスト成形板の種類等

・ 行わない ・ 図示による ・ （ ） 種　類 厚　さ（ｍｍ） 備　考

・ 行う　（全ての溶接部について試験を行う） 方法 ※ 鉄筋探知機　（金属探知器）により探査し、鉄筋、配管類の位置に ・ 化粧せっこうボード ・ ９．５ ・ 機　械　関　係

墨出しを行う。 ・ ビニル床タイル ・ ２．０ ・

（耐火被覆） 耐火被覆の種類及び性能等 ［８．１８．２～８］ ・ はつり出しによる ・ （ ） ⦿ ケイカル板 ⦿

耐火被覆材の 　架台、　アンカーボルト

種別及び性能 耐震スリットの逃げ位置 ⦿ 石綿含有仕上塗材の除去 [９．１．６] 　特記した基礎

・ 耐火材 ・ 乾式吹付けロックウール 壁上端部　 ・ 梁との接合部 ・ （ ） 除去方法 ⦿ 剥離剤 ・ 高圧水 ・ 電動グラインダー ・ （ ） 　梁、床、壁

吹付け ・ 半乾式吹付けロックウール 壁の柱きわ部 ・ 柱の仕上げを逃げたきわ部 ・ （ ） 汚泥として処理 ・ 適用する ・ 適用しない 　貫通スリーブ

［８．１８．４］ ・ 湿式ロックウール 壁下端部 ・ 床仕上げ上部 ・ 床体上部 ・ （ ） 　梁、床、壁

・ 　貫通部型枠

・ 耐火板 ・ 繊維混入けい酸カルシウム板 断熱材 外断熱及び断熱材打込み工法 [９．２．２］　［９．３．２］ 　軽量鉄骨下地、壁、

張り ・ 基礎工事に用いる 砂利地業に使用する砂利 ［８．２．１５］ 種　類 種　別 厚さ（ｍｍ） 施　工　箇　所 　天井ボード類の切込

［８．１８．５］ ・ 材料 ・ 再生クラッシャラン ・ 切込砂利 ・ 切込砕石 ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 保温板（２種ｂ） ・ ２５ 　埋込形分電盤、

・ 耐火材 ・ 高断熱ロックウール 砂地業に使用する砂 ・ 保温板（３種ｂ） ・ ２５ 　端子盤等の型枠

巻付け ・ ・ シルト ・ 有機物等の混入しない締固めに適した山砂 ・ 川砂 ・ 砕砂 ・ ・ 接地部分 　上記開口部の補強

［８．１８．６］ ・ 杭の材料 ※ 図示による ・ （ ） ・ 硬質ウレタンフォーム ・ 　上記開口部の墨出し

・ ラス張り 継ぎ手の箇所数、材料、工法（杭に継ぎ手を設ける場合） 外装材 [９．２．２］ 　スリーブの穴埋め　（型枠の穴埋めを含む）

モルタル塗り ※ 図示による 　フリーアクセスフロア用配線器具

［８．１８．７］ ・ ・ 　床、壁、天井

・ 耐火塗料 ・ 土工事 埋戻し及び盛土の材料並びに工法 ［８．２８．３］　［表８．２８．１］ ・ ・ 　ダクト、チャンバーの接続用フランジを含む

［８．１８．８］ ・ ・ Ａ種 ・ Ｂ種 ・ Ｃ種 ・ Ｄ種 ・ （ ）

建設発生土の処理 ［８．２８．３］ 既存外壁の処置 [９．２．３]

溶融亜鉛めっき 摩擦面の処理 ［８．２０．５］ ※ 改修標仕８．２８．３（２）（エ）による ・ 図示による 既存外壁の仕上材の撤去 ・ あり ・ なし 　排水トラップ共

高力ボルト接合 ・ ブラスト処理 ・ りん酸塩処理 ・ （ ） 鋼矢板等の抜き跡の処理 ［８．２８．３］ 下地面の清掃 ・ 行う ・ 行わない 　オイルサービスタンクの防油堤

※ 改修標仕８．２８．３（３）（ウ）による ・ 図示による ・ （ ） 下地欠損部の改修工法 （ ） 　タンク基礎

山留め壁等 ［８．２８．３］ 　床下水槽のマンホールふた

（グラウト工事） 構造体用モルタル ［８．２．６］ ※ 撤去する ・ 存置する 工法 [９．２．４] 　雨水

モルタル及び 圧縮強度 （ ） 不陸等の下地調整 ・ 　汚水、雑排水

グラウト材 フロー値 （ ） 地業工事 試験杭の位置，本数及び寸法 ［８．２８.４］ 断熱材の施工 ・ 　雨水立管　（たてどい）

柱底均しモルタル ※ 無収縮モルタル ・ （ ） ［８．２．１２］ 　 ※ 図示による 通気層 ・ 有 （ 厚さ ） ・ 無 　トイレ手すり

グラウト材 ※ ［８．２．１２（２)］による（性能は、建築材料等品質性能表による） 外装材の外壁への取付け ・ 　化粧かがみ

載荷試験 外装材の施工 ・ 　はめ込形洗面器用カウンター　（前板共）

（現場打ち鉄筋 増設の現場打ち鉄筋コンクリート壁と ［８．２１．９］ 杭の載荷試験 地盤の載荷試験 　ガスボンベ転倒防止用の鎖

コンクリート壁の増設 既存構造体との隙間の処理方法 　載荷試験 ・ 鉛直載荷試験 ・ 平板載荷試験 ・ 断熱材現場発泡工法 [９．３．３] 　電気配管配線 　自動ドア及び電動シャッタなどの制御部と

工事及び鉄骨ブレ 部　位 処分方法 備　考 ・ 水平載荷試験 種類の区分 吹付け厚さ（ｍｍ） 施　工　箇　所 　操作スイッチ間の配管配線及び操作スイッチ

ースの設置工事等） ・ 増設壁の上部 ※ グラウト材を注入 ※ 寸法は図示による 　試験位置， ※ 図示による ※ 図示による ・ A種１ ・ ２５ 　防火扉レリーズ

既存構造体と増設 ・ 　本数，裁荷荷重等 ・ 位置（　　　　　　　　　　　） ・ 位置（　　　　　　　　　　　） ・ A種１H ・ ※ 窓廻り等の断熱材補修部分、ルーフドレン廻りの 　電極棒

壁との取合部の ・ ・ ・ 本数（　　　　　　　　　　　） 載荷荷重 ・ A種２ ・ 床版下等、部分的に後張りとしなければならない箇所 　配線ピット及びふた

処理方法 載荷荷重（　　　　　　　　　　　） 　　　（　　　　　　　　　　　） ・ A種２H ・ ・ 図示による 　機器などへの接続　（１次側）

・ ・ ・ A種３ ・ 　機器付属の制御盤以降の２次側の配線配管　（接地共）

　試験の方法 ・ 図示による ・ 図示による ・ B種 ・ 　機器付属の制御盤への電源供給配管配線

・ （ ） ・ （ ） 　自動制御盤と動力盤との電源供給の渡り配管配線

　報告書の記載事項等 ・ 図示による ・ 図示による ・ 断熱材後張り工法 [９．３．４] 　自動制御盤と動力盤との操作回路の渡り配管配線

・ （ ） ・ （ ） 種　類 厚さ（ｍｍ） 施　工　箇　所 　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

・ ビーズ法ポリスチレンフォーム ・ 　と付属操作スイッチとの渡り配管　（接地共）

（連続繊維補強工事） 連続繊維による補強、補修工法 ［８．２４．６］ 杭地業の工法等 ・ 押出法ポリスチレンフォーム ・ 　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

連続繊維シート等 ※ （財）建築防災協会の評価を受けた工法とする。　 ・ （ ） 　工法 ※ 図示による ・ 硬質ウレタンフォーム ・ 　と付属操作スイッチとの渡り配線

による工法 ・ （ ） 　 ・ ポリエチレンフォーム ・ 　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

　支持層の位置、土質 ※ 図示による ・ フェノールフォーム ・ 　と付属操作スイッチ

連続繊維シート 連続繊維の材料 ［８．２．１３］ ・ 位置 （ ） 土質（　　　　　　　　　　　） ・ ・ 　天井吊り形ＦＣＵ、個別パッケージ、全熱交換ユニット等の機器

・ 炭素繊維 ・ アラミド繊維 ・ ガラス繊維 ・ （ ） 　杭の根入れ長さ ※ 図示による ・ （ ） ・ 断熱材にせっこうボード等を張り付けたパネルを使用する 　と付属操作スイッチの埋込ボックス

繊維シートのタイプ 　杭の水平方向の ※ 図示による 　個別パッケージの室内機、室外機の渡り配線（接地共）

※ 一方向繊維又は一方向シート ・ ニ方向繊維 ・ （ ） 　位置ずれの精度 ・ 屋上緑化 屋上緑化軽量システム ・ 行う ・ 行わない [９．４．２] 　煙感知器から連動制御盤を経て防煙ダンパに至る配管配線

連続繊維の材質 　杭の寸法 ※ 図示による ・ （ ） 芝、地被類の種類 （ ） 　小便器用節水装置の制御盤以降の２次側の配管配線

引張強度　（含浸硬化後） ・ ３，４００ＭＰａ以上 ・ ２，９００ＭＰａ以上 　技能資格者の技量、 ※ 図示による 見切り材 （ ）

・ （ ） 　溶接部の確認 ・ 舗装材 （ ） 　ガス漏れ検知器

ヤング係数　（含浸硬化後） ・ ２３０ＧＰａ程度 ・ （ ） 　杭頭の処理 ・ 必要 ・ 不要 排水孔 （ ） 　電気錠及び通電金具

・ （ ） 　本杭の施工方法 ・ 改修標仕８．２８．４（３）（ｈ）による マルチング材 （ ） 　ＴＥＮキー及び制御盤

・ 図示による 　エレベーター出入口三方枠　（金属製）

[９．４．３] 　エレベーター出入口三方枠　（石製）

砂利、砂、捨コンクリート地業等 風圧力に対応した工法 （ ） 　シャワーユニット、バスユニット、洗濯機パン

　砂利及び砂地業の 範囲 ※ 図示による ・ （ ） かん水装置 ・ 設けない ・ 設ける 種類 （ ） 　ボード　・　Ｔバー

　範囲及び厚さ 厚さ ・ 図示による ※ ６０ｍｍ 既存保護層の撤去 ・ 行う ・ 行わない 　照明ライン設備プレート

　捨コンクリートの 範囲 ※ 図示による ・ （ ） 　空調ライン設備プレート

　範囲及び厚さ 厚さ ・ 図示による ※ ５０ｍｍ 新植した芝及び地被類の枯補償の期間 ※ 引渡しの日から１年 ・ [９．４．４]

A-０5
熊本県建築改修工事特記仕様書　（その5）
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○
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○
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○
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開　口　部
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○
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工事

屋内

○

○

機器の基礎

配電盤　・　制御盤の基礎
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種別 材料・工法

熊本県立大学長寿命化改修(建築)工事　（第1・第2クラブ室）
株式会社　太宏設計事務所

その他

Ｒ５．３．１７改定
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種類の記号 形状・寸法 適用箇所
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一級 建築士事務所熊本県 知事登録 555



株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
３６６２９７

太宏設計事務所
一級建築士国土交通大臣登録第　　　　号　平田有希雄

Ａ－０６下地補修特記仕様書 ―熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 図面名称工事名称
番
号

日
付

校
閲

縮
尺

脆弱部除去　ケレン清掃

接着増強材塗布

充填材

充填材

防錆剤塗布ケレン・清掃・下地調整

30
浮き部分(浮き代)

タイル

エポキシ樹脂

アンカーピン

パテ状エポキシ樹脂

20
0

単位グリット　200×200

200

1,000

1,
00

0

補修タイル張りタイル除去、清掃、下地調整

　無収縮モルタル補修工法（浅い欠損）

低粘度

中粘度

高粘度

0.1～0.5

0.3～1.5

0.5～2.0

使用材料 ｸﾗｯｸ幅（㎜）

　速硬性ポリマーセメントモルタル補修

　無収縮モルタル補修工法（深い欠損）エポキシ樹脂注入工法(自動式低圧注入)クラック補修 コンクリート欠損補修① コンクリート欠損補修② モルタル欠損補修 ポリマーセメントモルタル充填工法

表面処理
・ひび割れに沿って５ｃｍ程度の幅で、ディスクサンダーやワイヤブラシなどで
　レイタンスや塵埃を除去する。
　油脂分はシンナーを含んだウエスでふきとる。 

取付けパイプの接着

ｼｰﾘﾝｸﾞ･硬化養生

注　　　入

・取付けパイプをひび割れの中心位置にシール材で取付ける。
　座金部の４つの穴よりシール材が出てくるまで押しつける。 

　その後、シール材の硬化養生を行う。

注入用器具の取付け
・取付けパイプに注入用器具の接続パイプをはめ込む。

・シール材でひび割れ部をシールする。

　硬化は、ゴムチューブに触れるだけで確認できる。  注入材の養生

仕　上　げ

・所定の配合比で混合撹拌した樹脂を注入用器具の注入口から圧入する。
・注入用器具のゴムチューブが、注入量制限筒の内面いっぱいに膨らんだら
　注入を止め、次の注入口に移る。

・樹脂の硬化養生を行う。

　必要のある場合は、塗装する。 
・取付けパイプを取り除いた後、シール部をディスクサンダーで平坦に仕上げる。

欠損範囲の確認

ハツリ・清掃

下地調整材塗布

型枠建込み

無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入

硬化養生

・テストハンマー等で、打診し浮きの状況と範囲を調べてマーキングする。

・下地調整材を塗布する。

・躯体表面に型枠を取り付ける。

　ハツリ取った部分をブロアー等で清掃を行う。

　躯体と型枠のすき間にはすき間テープを貼り、漏れ止めを施す。
　型枠の合板には注入口と空気抜きと設ける。

・無収縮モルタル材に水を入れ攪拌し、モルタルポンプ等にて圧入を行う。

・圧入後、無収縮モルタルが硬化するまで型枠を存置しておく。
　硬化後脱枠を行う。

・電動ｶｯﾀｰで欠損部周辺に溝を掘ってから電動ﾋﾟｯｸ等で浮き等がある部分を撤去する。

欠損範囲の確認

ハツリ・清掃

下地調整材塗布

型枠建込み

無収縮ﾓﾙﾀﾙ圧入

硬化養生

・テストハンマー等で、打診し浮きの状況と範囲を調べてマーキングする。

・下地調整材を塗布する。

・躯体表面に型枠を取り付ける。

　ハツリ取った部分をブロアー等で清掃を行う。

　躯体と型枠のすき間にはすき間テープを貼り、漏れ止めを施す。
　型枠の合板には注入口と空気抜きと設ける。

・無収縮モルタル材に水を入れ攪拌し、モルタルポンプ等にて圧入を行う。

・圧入後、無収縮モルタルが硬化するまで型枠を存置しておく。
　硬化後脱枠を行う。

・電動ｶｯﾀｰで欠損部周辺に溝を掘ってから電動ﾋﾟｯｸ等で浮き等がある部分を撤去する。

施工範囲の確認
・監督員と協議の上施工範囲を確認する。

脆弱部の除去
・欠損部周辺の脆弱部をハンマー等で軽い打撃を与えて除去する。

下地処理等
・下地部分はワイヤーブラシ等で汚れやほこりを除去し、清掃する。

接着増強材塗布

樹脂モルタル充填
・ポリマーセメントモルタル同等品を充填。材料の混練、塗り回数、養生日数は
　製造所特記とする。

表面仕上げ
・表面をコテで仕上げます。

養　　　生
・各層とも急激な乾燥をさけ、適切に養生させます。

清　　　掃
・仕上げ状態、段差の有無及び片付けを確認する。

・予め調合したポリマーセメントペースト同等品､製造所仕様で施工。

模式図

(参考図)

模式図  鉄筋

 下地調整材

 空気抜き

 無収縮モルタル

 型枠

 注入口

模式図  鉄筋

 下地調整材

 空気抜き

 無収縮モルタル

 型枠

 注入口

模式図

特記

・施工完了後、コア抜きによる注入状況の検査を行う。(改修標仕4.3.4による。)

・ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入剤は、ｸﾗｯｸ幅に合わせて仕様を変更すること。

特記

・1回に練る量は20分以内に使い切る量にする。
・モルタルの温度は10℃～35℃の間になるように、混練水の温度を調節して練ること。
・規定の数量を超過すると、モルタルが分離したり、規定の強度が得られなくなるため注意すること。
・無収縮モルタルを練る時は、袋の全量を使い切るようにすること。

・必要に応じて、モルタルが適当にしまった時点でコテ仕上げを行うこと。
・養生は、急激な乾燥が起きないように濡れた布等で覆うなどして直射日光や風が

　破袋または一度開封して放置された製品は使わないこと。

　直接当たらないように注意すること。

特記

・1回に練る量は20分以内に使い切る量にする。
・モルタルの温度は10℃～35℃の間になるように、混練水の温度を調節して練ること。
・規定の数量を超過すると、モルタルが分離したり、規定の強度が得られなくなるため注意すること。
・無収縮モルタルを練る時は、袋の全量を使い切るようにすること。

・必要に応じて、モルタルが適当にしまった時点でコテ仕上げを行うこと。
・養生は、急激な乾燥が起きないように濡れた布等で覆うなどして直射日光や風が

　破袋または一度開封して放置された製品は使わないこと。

　直接当たらないように注意すること。

特記 ・混練不足は、ひび割れの原因となるので、よく攪拌すること。

・凝結時間に注意の上、施工すること。

　一度硬化が始まったモルタルの練り返しは行わない。
・夏期の気温が高い日は、粉体及び練混ぜ水の温度が上がり過ぎないよう適切な処置を行うこと。

　速硬タイプの為、一度に施工可能な分にて混練を行うこと。

・混練水量は正確に計量を行うこと。

Ｐコン欠損補修 アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法浮きタイル補修 タイル欠損補修 タイル部分張替工法

模式図

ケレン・清掃

防腐剤の塗布

水湿し

混練・塗付け

仕上げ

　ケレン・清掃・除去と行う。
・下地のレイタンス、脆弱部、埃等をワイヤーブラシ等を用いて

・セパレーターに防錆剤を塗布する。

　行ってから防錆剤を塗布する。

・除去・清掃後、下地に十分な水湿しを行い、湿潤状態にする。

・充填材を製品の施工要領に沿って混練し、指先などで下地に

　錆が発生している場合は、ワイヤーブラシ等でケレン・清掃を

　より密着するように充填を行う。

・塗付けた材料の水引を見計らって、金ごて等で平滑にする。

浮きの確認

穿孔位置の確認

エポキシ樹脂充填

アンカーピン挿入

表面処理清掃

　躯体中に30㎜/程度のピンの定着長を取る深さとする。

・清掃はハンドブロアー、Ｑガン等を用いる。

　ピンの長さは、モルタル厚みにより異なるが30㎜の躯体定着長を確保すること。
　ピンの径は、4㎜以上とする。

・注入量は25ｃｃ/1穴とする。
・打音による浮き代判定から樹脂の粘度を選定する。

・施工前調査にて範囲確認、健全部へ10㎝幅広くマーキングを行う。

・アンカーピン本数　一般部分　１３本１２穴／㎡。
　指定部分　２０本２０穴／㎡（見上げ（天井）部分）
　狭幅部(幅200㎜以下)は５本　５穴／ｍ。

・ピン直径より2㎜程大きい直径とする。

・ピンの体積により流出するエポキシを利用し、
　ピンを被い仕上材に合わせた仕上げとする。

清　　　掃

穿　　　孔

模式図

・アンカーは、ＳＵＳ304全ネジ皿付ステンレスピンとする。

模式図

・テストハンマー等を用いてタイル浮き・剥離等(改修範囲)の状況を確認し、
　張替え範囲を決定する。

・タイル張り仕上げの撤去(はつり落とし)を行う。
　張付けモルタルまで除去する。

確　　　認

タイル除去

水洗い・清掃
・タイル撤去範囲の水洗い、清掃を行う。(改修下地の清掃)

不陸調整
・タイル撤去に伴う、タイル下地の不陸調整を行う。
　ポリマーセメントモルタル等、断面修復用モルタルを使用する。

補修タイル張
・既存タイルの部分張替えを行う。
　仕上げ状態、段差の有無を確認する。

酸洗い・清掃
・張替え範囲の酸洗い、清掃を行う。

特記 ・混練不足は、ひび割れの原因となるので、よく攪拌すること。

・凝結時間に注意の上、施工すること。

　一度硬化が始まったモルタルの練り返しは行わない。
・夏期の気温が高い日は、粉体及び練混ぜ水の温度が上がり過ぎないよう適切な処置を行うこと。

　速硬タイプの為、一度に施工可能な分にて混練を行うこと。

・混練水量は正確に計量を行うこと。
・アンカーピンの固定は夏期は、15時間、冬期は24時間程度は衝撃を与えぬこと。

・エポキシ樹脂の粘度は､浮き代と温度により決定する。
・エポキシは、JIS　A　6024とする。

・樹脂注入材の広がりをハンマー打診で確認すること。

特記

・ステンレスピンは、SUS　304　全ネジ皿付とする。

・モルタル層間剥離が予想されるためステンレスピンは皿付きが望ましい。

特記
・改修用タイルについて、既設タイルと同一品がない場合、手配可能な同等品を選定し、
　監督員の承認を受けること。
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Ａ－０７―工事概要表・共通事項・付近見取図・配置図熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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　　　改修対象建物を示す。
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付近見取図
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熊本県熊本市東区月出3丁目1番100号（キャンパス）

工事着手に先立ち現地確認を実施し、学校関係者にヒアリングを行った上で総合施工計画書を作成すること。

総合施工計画書には工事使用範囲、及び作業動線、学校使用者の動線を記入した図面を添付すること。

工事関係者と学校使用者の動線が重複する箇所の安全配慮を十分に行うこと。

学校行事のヒアリングを行い、工事工程の管理を十分に行うこと。

各種工事着手に先立ち、施工計画書を作成し、監理者の承認を受けること。

本工事に使用する材料は、原則として全てＦ☆☆☆☆の規格に適合するものとすること。

工事範囲以外の建物の部分、又は既存工作物等を破損した場合は現況復旧とする。

仕上げ材料の選定にあっては施工前に監理者及び発注者と十分協議の上決定のこと。

工事中に汚染や損傷の恐れのある材料及び箇所は、適切な方法で養生すること。

工事写真は、図面に記載している改修番号毎に着手前、施工中、施工後の記録を残すこと。

工事写真には工事名、位置、年月日入りの小黒板、及び撮影対象には主要寸法が読みとれる目盛を入れること。

施工前に施工調査を行い、改修部分のマーキングを行い監督員の検査を受けること。

マーキング状況は、全数写真管理すること。

復旧にあたり、工法の変更を行う場合は事前に監督員の承認を受けること。

完成写真は監督員の指示により撮影し、工事写真帳に貼付け、ファイル綴じの上、監督員に２部提出すること。

完成写真は、改修部分が改修前と対比できる様に整理すること。

復旧にあたり、仕上げは既存仕上げ(若しくは同等品)に合わせること。

各居室の備品を移動の際は、使用者と打合せの上、作業を行うこと。

工事着手前に施工数量調査を行い、参考数量との比較を行うこと。

内部：内部改修工事、建具改修工事、吹付・塗装改修工事

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　第1クラブ室棟

第１クラブ室：456.00㎡　第2クラブ室：507.40㎡

吹付け・塗装を行う箇所は、素地ごしらえ又は下地調整を行うこと。

アスベスト含有材の撤去・下地調整を行う場合は、粉塵飛散防止対策を行うこと。

第1クラブ室：RC造　平屋　第2クラブ室：CB造　2階建

工事名称

工事場所

構造階数

延床面積

工事概要

１

２

３

４

５

９

６

７

８

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

東稜高

山ノ内小

長嶺小

長嶺中

東町小

尾ノ上小

錦ケ丘中
熊本県庁

熊本工高
陸上

自衛隊

帯山小

帯山中

熊本商高
桜木東小

至熊本空港

竜田口駅 北バイパス 東バイパス

東バイパス

熊本東
警察署

熊本東
郵便局

東海大学

熊本赤十字病院

月出小

熊本県立大学

東海大学前駅

豊
肥
本
線

小峯クラブハウス
小峯グラウンド

西原中

西原小

工事概要表

共通事項
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コンクリート金ゴテ 表面硬化処理材塗布 AEP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）
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2,380

2,380 ー ー ーー

ー

ー

コンクリート金ゴテ 表面硬化処理材塗布 AEP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

下地 仕上 下地 下地 仕上

天井高 床高

床 天井壁

階 室名 備考廻り縁

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

AEP塗装

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

高さ 仕上巾木

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去新設

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去新設

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去新設

CB見切目地　モルタル補修

CB見切目地　モルタル補修

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去新設

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

扉の鍵開閉不可

扉の鍵開閉不可

扉の鍵開閉不可

扉の鍵開閉不可

扉の鍵開閉不可AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
一部ケイカル板撤去：新設　EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
一部ケイカル板撤去：新設　EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
一部ケイカル板撤去：新設　EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
一部ケイカル板撤去：新設　EP-G塗装

株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
３６６２９７

太宏設計事務所
一級建築士国土交通大臣登録第　　　　号　平田有希雄

１Ａ－０１―熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 内部仕上げ表（１）（第 1 クラブ室）図面名称工事名称
番
号

日
付

校
閲

縮
尺

内部仕上表　

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

部室9

部室10

部室20

部室23

部室1
（歴史研究部）

部室3
（着物礼法部）

部室4
（卓球部）

部室5
（PRETTY　MADONNA）

部室7
（NPO法人

　Charity　Santa）

部室6
（吹奏楽部）

部室8
（文化委員会）

白亜祭実行委員会

部室11
（文芸部）

部室12
（生け花Merci）

部室13
（書道部）

部室14
（映像研究部）

部室15
（美術部）

部室16
（水泳部）

部室17
（写真部）

部室19
（旅行研究所）

部室21
（MIS）

部室22
（バドミントン部）

部室24
（女子バレー部）

部室2
（Maple Leaves）

部室18
（PUKバド）

（－）表記は既存のままとする。　※アスベスト含有材：壁AEP塗材、t=6ケイカル板



天井高 床高

床

下地 仕上 下地 下地 仕上

天井壁

階 室名 備考廻り縁

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

2,380

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー ーー

ー ーー

ー ーー

ー ーー

ーー

ー ーー

ー ーー

ー ーー

ー ーー

ー ーー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

コンクリート金ゴテ

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

表面硬化処理材塗布

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

AEP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

ー

ー

ー

ー

2,380

2,380 ー ー ーー

ー

ー

コンクリート金ゴテ 表面硬化処理材塗布 AEP塗装 ｺﾝｸﾘｰﾄ打放し ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付（発砲断熱材下地）

1

高さ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

仕上巾木

一部石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤去新設
壁：欠損部コンクリートハツリ後、鉄筋サビ除去の上、
防腐剤塗布　ポリマーセメントモルタル充填

壁：欠損部コンクリートハツリ後、鉄筋サビ除去の上、
防腐剤塗布　ポリマーセメントモルタル充填

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,CB,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

AEP塗装、一部ケイカル板張り　AEP塗装

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄ,石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
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下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装
一部ケイカル板撤去・新設　EP-G塗装

株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
３６６２９７

太宏設計事務所
一級建築士国土交通大臣登録第　　　　号　平田有希雄

１Ａ－０２―熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 内部仕上げ表（ 2 ）（第 1 クラブ室）図面名称工事名称
番
号

日
付

校
閲

縮
尺

内部仕上表　

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

部室34

部室25
（体育委員会）

部室26
（自治会倉庫）

部室27
（MR研究会）

部室28
（サイバーゲーム

　サークル）

部室29
（テーブルゲーム）

部室31
（印刷室）

部室32
（天文部）

部室33
（合唱部）

部室35
（PUKリンピック委員会）

部室30
（自治会(執行委員会)）

（－）表記は既存のままとする。　※アスベスト含有材：壁AEP塗材、t=6ケイカル板
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　改修範囲を示す。

１Ａ－０３A1版：1/150　1/50 
A3版：1/300　1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 平面図・屋根伏図（参考図）・建具表　（第 1 クラブ室）
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１Ａ－０４A1版：1/50 
A3版：1/100

改修図（１）　（第 1 クラブ室）熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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展開表示
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室１（歴史研究部）

部室２（Maple　Leaves）

部室３（着物礼法部）

部室４（卓球部）

ー凡例ー

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（RA）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４　下地調整（ＲＡ）の上、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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１Ａ－０５A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（２）　（第 1 クラブ室）
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ー凡例ー

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室５（PRETTY　MADONNA）

部室６（吹奏楽部）

部室７（NPO法人　Charity Santa）

部室８（文化委員会）

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　扉の鍵開閉不可

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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１Ａ－０６A1版：1/50 
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熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（３）　（第 1 クラブ室）
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巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

目地モルタル補修

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室９

部室１０

ー凡例ー

白亜祭実行委員会

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　扉の鍵開閉不可

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　CB見切目地モルタル補修

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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１Ａ－０７A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（４）　（第 1 クラブ室）
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目地モルタル補修

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室１１（文芸部）

部室１２（生け花　Merci）

部室１３（書道部）

部室１４（映像研究部）

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　CB見切目地モルタル補修

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　扉の鍵開閉不可

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（５）　（第 1 クラブ室）
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巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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ー凡例ー

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室１５（美術部）

部室１６（水泳部）

部室１７（写真部）

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　扉の鍵開閉不可

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

部屋
17

部屋
16

部屋
15

部屋
17

部屋
16

部屋
15

室 名

床

巾 木

天 井

備 考

壁

室 名

床

巾 木

天 井

備 考

壁

室 名

床

巾 木

天 井

備 考

壁

全体平面図

天井伏図平面図

展開図

A 1 版： 1 / 5 0  A 3 版： 1 / 1 0 0 A 1 版： 1 / 5 0  A 3 版： 1 / 1 0 0

A 1 版： 1 / 5 0  A 3 版： 1 / 1 0 0

A 1 版： 1 / 5 0 0  A 3 版： 1 / 1 0 0 0



株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
３６６２９７

太宏設計事務所
一級建築士国土交通大臣登録第　　　　号　平田有希雄

部屋
21

部屋
1

部屋
2

部屋
3

部屋
4

部屋
5

部屋
6

部屋
7

部屋
8

部屋
10

部屋
11

部屋
12

部屋
13

部屋
14

部屋
15

部屋
16

部屋
17

部屋
18

部屋
19

部屋
20

部屋
22

部屋
23

部屋
24

部屋
25

部屋
26

部屋
27

部屋
28

部屋
29

部屋
30

部屋
31

部屋
32

部屋
33

部屋
35

部屋
34

清掃詰所

清掃
更衣室

部屋
9

自治会室

女子トイレ

１Ａ－０９A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（６）　（第 1 クラブ室）
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巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室１８（PUKバド）

部室１９（旅行研究所）

部室２０

部室２１（ＭＩＳ）

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（７）　（第 1 クラブ室）
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巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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ー凡例ー

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室２２（バドミントン部）

部室２３

部室２４（女子バレー部）

部室２５（体育委員会）

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設
アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　扉の鍵開閉不可

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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１Ａ－１１A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（８）　（第 1 クラブ室）
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鉄筋サビ　L=200

鉄筋サビ　L=300

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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ー凡例ー

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート打放　パーライト吹付 t=4（発泡断熱材下地）

トイレブース

モザイクタイル貼
一部50角磁器質タイル貼

―

100角半磁器質タイル貼

女子トイレ

部室２６（自治会倉庫）

部室２７（ＭＲ研究所）

部室２８（サイバーゲームサークル）

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　壁：欠損部コンクリートハツリ後、
鉄筋サビ除去の上、防腐剤塗布ポリマーセメントモルタル充填

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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１Ａ－１２A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（９）　（第 1 クラブ室）
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鉄筋サビ　L=300

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室２９（テーブルゲーム）

部室３０（自治会(執行委員会)）

部室３１（印刷室）

部室３２（天文部）

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装　壁：欠損部コンクリートハツリ後、
鉄筋サビ除去の上、防腐剤塗布ポリマーセメントモルタル充填

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　一部ボード撤去の上、新設　EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（１０）　（第 1 クラブ室）
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巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

巾木：下地調整（ＲＢ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

コンクリート金ごて　表面硬化処理材塗布（既存のまま）

部室３３（合唱部）

部室３５（PUKリンピック委員会）

部室３４

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

コンクリート打放　発砲断熱材下地（既存のまま）
パーライト吹付ｔ＝４下地調整（ＲＡ）、リシン吹付

パーライト吹付下地調整（ＲＡ）、リシン吹付新設
アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

アスベスト含有：t=6ケイカル板、AEP塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
ボード撤去・新設　ＥＰ－Ｇ塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装　Ｈ＝１００

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
軽鉄壁下地+t=12.5石膏ボード+t=6ケイカル板張り　下地調整（RA）の上、EP-G塗装

コンクリート打放　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽鉄壁下地＋ｔ＝１２．５石膏ボード＋ｔ＝６ケイカル板張り
下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

コンクリートブロック化粧積　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装
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コンクリート下地

モルタル金ゴテ仕上げ

t=2.8　複合塩ビシート貼り

t=2.8　複合塩ビシート貼り

t=2.8　複合塩ビシート貼り

t=2.8　複合塩ビシート貼り

t=2.8　複合塩ビシート貼り
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t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

t=6　ｹｲｶﾙ板張り　EP塗装

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

塩ビ

高さ

ー

ー

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

VP塗装

仕上巾木

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

既存撤去・新設、EP塗装

既存撤去・新設、EP塗装

既存撤去・新設、EP塗装

既存撤去・新設、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

下地調整（RC）の上、EP塗装

ー

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

既存撤去・新設

ー

ー

ー

ー

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

行事用白板(取外し・再取付),ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板(取外し・再取付)、ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)､行事用白板(取外し･再取付)
ｶｰﾃﾝﾎﾞｯｸｽ(既存のまま)､出入口扉:型ｶﾞﾗｽt=4撤去・新設

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

軽天下地、ｸﾞﾗｽｳｰﾙ断熱

換気ﾚｼﾞｽﾀｰ×2(既存のまま)
行事用白板

塩ビ新設

塩ビ新設

塩ビ新設

塩ビ新設

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

下地調整（RA）の上、EP-G塗装

天井下地吊りボルト残し、照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付

天井下地吊りボルト残し、照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付

天井下地吊りボルト残し、照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付

天井下地吊りボルト残し、照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
天井点検口(450角)撤去・新設

株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
３６６２９７

太宏設計事務所
一級建築士国土交通大臣登録第　　　　号　平田有希雄

２Ａ－０１―熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 内部仕上げ表　（第 2 クラブ室）図面名称工事名称
番
号

日
付

校
閲

縮
尺

第２クラブ室　内部仕上表　

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

倉庫

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

改修前

改修後

クラブ室1
（NEXUS☆熊本）

クラブ室3
（建築デザイン部）

クラブ室4
（Diving　club）

クラブ室6
（男子バスケ部）

クラブ室7
（ワンダ-フォ-ゲル部）

クラブ室8
（たんけん部）

クラブ室9
（合氣道）

クラブ室10
（バレーボール）

クラブ室11
（硬式テニス）

クラブ室12
（ソフトテニス）

クラブ室13
（弓道）

クラブ室14
（do DAC）

（－）表記は既存のままとする。　※アスベスト含有材：ソフト巾木、VP塗装、t=6ケイカル板

クラブ室5
（女子バスケ部）

クラブ室2
（植物資源利用研究所）

準備室
（生スポ準備室）



株 式 会 社 熊本県知事登録第５５５号
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太宏設計事務所
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　改修範囲を示す。

２Ａ－０２A1版：1/100　1/50 
A3版：1/200　1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 平面図・屋根伏図（参考図）・建具表　（第 2 クラブ室）
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縮
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点検口
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入

シャワー

シャワーシャワー

シャワー

下
足

入

下部ピット下部ピット

掲
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板

棚

棚

足
洗
い

水
飲
み

棚

棚

行
事

用
白

板

空調室外機
基礎

壁凡例
隅部・Ｔ字部・建具廻りはＲＣ壁とする。
その他はＣＢ壁とする。

クラブ室７
２０㎡

クラブ室６
２０㎡

クラブ室５
２０㎡

クラブ室８
２０㎡

クラブ室１４
２０㎡

クラブ室１３
２０㎡

クラブ室１２
２０㎡

クラブ室１１
２０㎡

クラブ室１０
２０㎡

クラブ室９
２０㎡

湯沸置場

倉庫
２０㎡

準備室
２０㎡

クラブ室１
２０㎡

クラブ室２
２０㎡

クラブ室３
２０㎡

男子
更衣室
２０㎡

女子
更衣室
２０㎡

男子
便所

１５㎡

男子
便所

１５㎡

クラブ室４
２０㎡

廊下

廊下

屋根伏図

２階平面図

１階平面図

建具表
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1,680
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t=4.0　型板

70

アルミ　シルバー

形　式

室　名

数　量

仕上げ

ガラス

金　物

備　考

見　込

形　式

室　名

数　量

仕上げ

ガラス

金　物

備　考

見　込

-

付属金物一式

t=4.0　型板

70

アルミ　シルバー

4

付属金物一式

片開きカマチ戸（逆勝手アリ）

片開きフラッシュ戸＋引違い窓（逆勝手アリ）

16

改修内容：
握り玉・シリンダー錠の交換

姿　図

姿　図

準備室　倉庫　クラブ室

便所　更衣室

改修内容：
握り玉・シリンダー錠の交換
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２Ａ－０３A1版：1/50 
A3版：1/100

熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室） 改修図（１）　（第 2 クラブ室）
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展開表示
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シャワー

シャワーシャワー

シャワー

下
足

入

下部ピット下部ピット

掲
示

板

棚

棚

足
洗
い

水
飲
み

棚

棚

行
事

用
白

板

空調室外機

基礎

換気用レジスター

換気用レジスター

換気用レジスター

換気用レジスター

カーテンボックス

カーテンボックス

カーテンボックス

カーテンボックス

天井点検口　４５０×４５０

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

２階平面図

１階平面図

クラブ室１（NEXUS☆熊本）

クラブ室２（植物資源利用研究会）

クラブ室３（建築デザイン部）

クラブ室４（Diving　club）

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ー凡例ー

天井：ｔ＝6ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装

モルタルハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

モルタル金ゴテ　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽天下地撤去（吊りボルト残し）＋ｔ＝６ケイカル板貼撤去
軽天下地新設+ｔ＝6ケイカル板貼新設　ＥＰ塗装
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
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改修図（２）　（第 2 クラブ室）熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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ｔ＝２５テラゾブロック笠木　
アルミ壁見切り

下足入 下足入鏡

換気用レジスター

カーテンボックス

（１００×５００）

（２００×８００）

天井点検口　４５０×４５０

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）

２階平面図

１階平面図

ー凡例ー

天井：ｔ＝6ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装

モルタルハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

男子更衣室

ソフト巾木　Ｈ＝６０

モルタル金ごて　ＶＰ塗装
一部　100角半磁器質タイル貼

ｔ＝２．０　長尺塩ビシート貼
一部　１００角磁器質タイル貼

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装
軒天１９型下地

下足入れ、テラゾ上框、室名札、パーティション　

ｔ＝２．０　長尺塩ビシート貼
一部　１００角磁器質タイル貼

女子更衣室

下足入れ、テラゾ上框、室名札、パーティション　

ソフト巾木　Ｈ＝６０

モルタル金ごて　ＶＰ塗装
一部　100角半磁器質タイル貼

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装
軒天１９型下地

倉庫

モルタル金ごて仕上

モルタル金ごて仕上

モルタル金ごて仕上
一部、ハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

室名札、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２、行事用白板
アスベスト含有材：天井t=6ケイカル板

準備室（生スポ準備室）

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

モルタル金ゴテ　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽天下地撤去（吊りボルト残し）＋ｔ＝６ケイカル板貼撤去
軽天下地新設+ｔ＝6ケイカル板貼新設　ＥＰ塗装
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
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改修図（３）　（第 2 クラブ室）熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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天井点検口　４５０×４５０

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

行事用白板（１８００×９００）（取外し・再取付）

２階平面図

１階平面図

ー凡例ー

天井：ｔ＝6ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装

モルタルハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

クラブ室６（男子バスケ部）

クラブ室７（ワンダーフォーゲル部）

クラブ室８（たんけん部）

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ゴテ　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装　撤去・新設　ＥＰ塗装
軒天１９型下地　撤去（吊りボルト残し）新設　t=50　グラスウール撤去・新設
天井廻り縁撤去・新設

クラブ室５（女子バスケ部）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

軽天下地撤去（吊りボルト残し）＋ｔ＝６ケイカル板貼撤去
軽天下地新設+ｔ＝6ケイカル板貼新設　ＥＰ塗装
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）

カーテンボックス（既存のまま）
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板
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改修図（４）　（第 2 クラブ室）熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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２階平面図

１階平面図

ー凡例ー

天井：ｔ＝6ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装

モルタルハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

クラブ室９（合氣道）

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ゴテ　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

クラブ室１０（バレーボール）

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装　撤去・新設　ＥＰ塗装
軒天１９型下地　撤去（吊りボルト残し）新設　t=50　グラスウール撤去・新設
天井廻り縁撤去・新設　天井点検口（450角）撤去・新設

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

クラブ室１１（硬式テニス）

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装　撤去・新設　ＥＰ塗装
軒天１９型下地　撤去（吊りボルト残し）新設　t=50　グラスウール撤去・新設
天井廻り縁撤去・新設

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

クラブ室１２（ソフトテニス）

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝６　ケイカル板貼　ＥＰ塗装　撤去・新設　ＥＰ塗装
軒天１９型下地　撤去（吊りボルト残し）新設　t=50　グラスウール撤去・新設
天井廻り縁撤去・新設

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

軽天下地撤去（吊りボルト残し）＋ｔ＝６ケイカル板貼撤去
軽天下地新設+ｔ＝6ケイカル板貼新設　ＥＰ塗装
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）、出入口扉：型ガラスｔ＝4　撤去・新設
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板
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改修図（５）　（第 2 クラブ室）熊本県立大学長寿命化改修（建築）工事　（第 1 ・第 2 クラブ室）
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２階平面図

１階平面図

ー凡例ー

天井：ｔ＝6ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装

モルタルハツリ撤去の上、ポリマーセメントモルタル補修

クラブ室１３（弓道）

クラブ室１４（do DAC）

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝６　ケイカル板貼　下地調整（ＲＣ）の上、ＥＰ塗装
軒天１９型下地

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

ｔ＝２．８　複合塩ビシート貼（既存のまま）

ソフト巾木　Ｈ＝６０　撤去・新設

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

換気レジスター×２（既存のまま）、行事用白板（取外し・再取付）
カーテンボックス（既存のまま）
アスベスト含有材：ソフト巾木、壁VP塗装、天井t=6ケイカル板

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ごて　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ-Ｇ塗装

モルタル金ゴテ　下地調整（ＲＡ）の上、ＥＰ－Ｇ塗装

軽天下地撤去（吊りボルト残し）＋ｔ＝６ケイカル板貼撤去
軽天下地新設+ｔ＝6ケイカル板貼新設　ＥＰ塗装
照明器具（FL 40W×2　2箇所）撤去・再取付
差動式スポット型感知器（1箇所）撤去・再取付
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